PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de S3o Paulo

PROJETO BASICO PARA CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA, PARA REORDENACAO COM MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVES DE
LOCACAO DE ATIVOS COM DOACAO AO FINAL DO CONTRATO,
INCLUINDO MANUTENGCAO PREVENTIVA DURANTE O PRAZO DE
LOCACAO, GESTAO INTELIGENTE, SUPORTE DE ATENDIMENTO 24
HORAS E 7 DIAS POR SEMANA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MAO-
DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

SETEMBRO/2023

PROJETO BASICO 1



Estado de S3o Paulo

Sumidrio

1 OBJETIVO

2 OBJETO

3 JUSTIFICATIVA
4 PROCESSO DE LOCACAO DE ATIVOS DE ILUMINACAO PUBLICA
5

ESCOPO DOS SERVICOS DE GESTAO INTEGRAL INTELIGENTE, IMPLANTACAO E

LOCACAO DAS LUMINARIAS
5.1 DEFINICOES

5.2 ESPECIFICACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO
5.2.1 FUNCIONAMENTO BASICO DOS SERVICOS CONTRATADOS
5.2.2 MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA
5.2.3 INDICADORES DE DESEMPENHO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO
5.2.4 DOS DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS
5.2.5 MEDICOES ELETRICAS PRE-INSTALADAS
5.2.6 GESTAO SOBRE TERCEIROS
5.2.7 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

5.3 GESTAO INTELIGENTE

5.4 GESTAO DE MATERIAIS
5.4.1 MOVIMENTAGAO DE MATERIAIS
5.4.2 TRIAGEM DE MATERIAIS E DESTINAGAO FINAL

5.5 SERVICOS DE DESCARTE DE MATERIAIS NOCIVOS (LAMPADAS E REATORES) INSERVIVEIS
5.6 GARANTIA DOS SERVICOS
5.7 QUALIDADE DOS SERVICOS

5.8 FERRAMENTAS, MATERIAIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS
5.8.1 HORARIO DOS TRABALHOS DAS EQUIPES
5.8.2 INSTALACOES
5.8.3 FARDAMENTOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
5.8.4 VEICULOS E EQUIPAMENTOS
5.8.5 PESSOAL
5.8.6 MATERIAIS

6 CONTROLE E CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1 CONTROLE

PROJETO BASICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

N

10
10
12
13
14
14
15
15

15

16
16
17

17

18

18

18
19
20
20
21
21
23

23

23



6.2

10
11
12
13
14
15
16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de S3o Paulo

CRITERIOS DE MEDICAO

PAGAMENTO
REAJUSTAMENTO DE CONTRATO
OBRIGACOES DA CONTRATANTE
OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA
PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
SUBCONTRATACAO
DA RECISAO CONTRATUAL ANTECIPADA
ENCERRAMENTO DO CONTRATO
REGIME DE EXECUCAO, ORCAMENTO ESTIMATIVO DOS SERVICOS
DA PROPOSTA DE PRECO
DA HABILITACAO

16.1.1 QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL
16.1.2 QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA

17

DAS DISPOSICOES FINAIS

PROJETO BASICO

23

24
26
26
27
30
30
30
31
32
32

33

33
34

35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de S3o Paulo

PROJETO BASICO

1 OBIJETIVO

A finalidade deste projeto basico é apresentar o conjunto de elementos necessarios para contratacdo de
empresa de engenharia especializada em iluminacdo publica, cujo contrato se dard por meio de locacdo
de ativos. Este conjunto de elementos devera ser instalado, operado e mantido no parque de iluminagdo
publica do municipio de Pirassununga/SP pela empresa proponente, sendo que ao final da locacgo a
titularidade dos equipamentos serdo transferidos ao municipio, conforme exigéncia constante do Edital
€ Seus anexos.

2 OBIJETO

O objeto este projeto béasico é PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA, PARA REORDENACAO COM MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DA REDE DE
ILUMINAGAO PUBLICA, ATRAVES DE LOCACAO DE ATIVOS COM DOAGAO AO FINAL DO CONTRATO,
INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA DURANTE O PRAZO DE LOCACAO, GESTAO INTELIGENTE,
SUPORTE DE ATENDIMENTO 24 HORAS E 7 DIAS POR SEMANA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MAO-
DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS., conforme especificado detalhadamente neste documento.

3 JUSTIFICATIVA

O mercado de iluminag¢do publica vem ganhando notoriedade ao passar dos anos com mudancas
significativas, seja pelas novas tecnologias utilizadas como também pelos novos modelos de gestdo,
tecnologias eficientes sejam pelas luminarias em LED, automacgdo, sistemas gerencidveis modernos e
confidveis, como a prdpria geracdo de energia, com bases contratuais mais favoraveis para garantir
servicos de qualidade.

Com o nascimento de novos modelos de gestdo e novas tecnologias, abre-se possibilidade de grandes
oportunidades de modernizacdo dos sistemas de iluminacdo publica, gerando menores custos com
manutenc¢do e economia de energia, além da melhoria significativa da ilumina¢do das cidades, gerando
conforto, comércios noturnos e seguranca, propiciando um elevado padrdo de modernidade urbana,
inclusive pela iluminacdo cénica e decorativa.

A aplicacdo em grande escala de lumindrias com tecnologia LED de alto rendimento na lluminacdo Publica
municipal, em substituicio de luminarias com tecnologia anterior (mercurio, vapor de sédio e
multivapores metalico, mistas, halégenas etc.) traz os seguintes beneficios e vantajosidades ao Municipio,
conforme comprova a experiéncia em municipalidades que ja fizeram a substitui¢do, inclusive:

I- Significativa melhoria dos niveis de iluminamento, com beneficios diretos para a seguranca publica e
qualidade de vida dos municipes, inclusive com o aumento do comércio noturno;

II- Reducdo dos gastos com opera¢do e manutencdo através da instalacdo de equipamentos novos e mais
modernos com garantia sobre defeitos de 10 anos. A reduc¢do dos gastos com energia elétrica (principal
insumo e custo operacional dos sistemas de lluminagdo Publica) gerando uma economia igual ou superior
a 49,08%.

Il — Maior celeridade na troca dos componentes em relagdo a outros processos ocasionando retorno mais
rapido em economicidade de energia e satisfagcdo da populacdo.
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Tais beneficios justificam o investimento na substituicdo dos equipamentos atualmente instalados nas
ruas, avenidas, pragas e demais dreas publicas do Municipio, por equipamentos que utilizem a tecnologia
a LED de ultima geragdo, promovendo a sustentabilidade e eficiéncia no uso dos recursos publicos, além
da melhoria da seguranca e qualidade de vida com uma cidade mais iluminada.

Explico: Atualmente o sistema de iluminagdo publica no Municipio de Pirassununga/SP, estd em total
dissondncia com a NR 5101/2018, haja vista que ndo atendem os requisitos minimos de iluminacdo para
a referida area.

Diante disso, temos que a eficiéncia da iluminagdo ndo traz as vantagens e beneficios almejados ao
municipio, posto que no local ha deficiéncia de iluminagdo, colocando inclusive em questionamento a
seguranca local, devendo para tanto ser corrigidos os erros apontados, conforme podemos sugerir de
acordo com a proposta aqui langada.

O sistema de iluminagdo a ser contratado sera customizado para atender de modo efetivo ao interesse
publico, homenageando o principio da eficiéncia a partir da disponibilizacdo ao Municipio de
equipamentos e os servicos em conformidade com as melhores praticas e especificacdes técnicas,
conforme definidos neste Projeto Bésico.

A atual gestdo municipal, ciente de que uma iluminagdo publica eficiente, contribui para a seguranga
publica, tanto do transito, quanto dos pedestres, e que o municipio tem como base a melhoria da
iluminagdo de ruas, pragas, avenidas, tuneis, passagens subterraneas, jardins, vias, estradas, passarelas,
abrigos de usuarios de transportes coletivos, logradouros de uso comum e livre acesso, inclusive a
iluminagdao de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histérico, cultural ou
ambiental que devem estar eficientemente iluminadas, buscando uma melhor estruturacdo, com servigos
de melhoria e eficientizacdo, necessarios ao bom desempenho do sistema de iluminagdo municipal.

A prefeitura de Municipal de Pirassununga/SP, busca a reformulacdo de todo parque de lluminagdo
Publica da cidade no prazo maximo de 6 (seis) meses, buscando junto ao mercado novas tecnologias e
metodologias que possam atender as necessidades locais, que é um assunto que desperta cada vez mais
o interesse do Governo e da populagao.

Dessa forma, na analise dos processos possiveis para implementar a tecnologia de LED de forma mais
rapida, atendendo aos anseios da populacdo imediatamente, gerando seguranca e bem-estar, inclusive,
dentro da capacidade de pagamento da Prefeitura, ficou demonstrado que a utilizacdo da locacdo de
ativos como metodologia que melhor atende as necessidades do municipio. Entende-se como ativos as
lumindrias completas e em pleno funcionamento, porém iniciando o desembolso pela locacdo apenas
guando o Parque de lluminacao estiver totalmente modernizado. Com o objetivo de amortizar este
investimento inicial, faz-se necessario que o contrato tenha duragao de 120 (cento e vinte) meses, sendo
os 6 (seis) meses iniciais para substituicdo das lumindrias e, em consequéncia, eficientizacdo do PIl, e 114
(cento e quatorze) meses referente a locacdo destes ativos. Durante todo o periodo de duragdo deste
contrato a Prefeitura ndo terda custos com manutengdao corretiva, pois ficard a cargo da empresa
responsavel pela locagcdo dos ativos e, ao final deste periodo, referidos ativos serdo doados ao municipio,
em carater definitivo. A empresa sé ndo arcara com a manutencdo corretiva quando esta decorrer de
vandalismo, for¢a da natureza e acidentes gerados por terceiros. Porém, mesmo com a possibilidade de
a Administracdo ter que arcar, esporadicamente, com a manuten¢do corretiva, nos casos citados
anteriormente, a diminui¢dao dos custos com manuten¢ao da IP do municipio é muito grande, além da
moderniza¢do do PI trazer maior eficientizacdo, com a baixa da conta de energia em, no minimo, 49,08%,
conforme estudos apresentados.

Um ponto a ser destacado é que o municipio s6 comegara a pagar pela locacdo apds reducdo na conta de
energia, fazendo com que este investimento seja totalmente pago com recursos da CIP. Ou seja, o modelo
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contratual proposto ndo implicara acréscimo de custos para a populagdo, pois estudos prévios realizados
pelo Municipio indicam que a economia representada pela redugdo do consumo de energia elétrica pelo
sistema de iluminacdo baseado em tecnologia LED, especificado no presente Projeto Bdsico, em
comparagdo com o consumo atual do sistema de iluminacdo baseado em tecnologia que utiliza lampadas
avapores (de sddios, metélico e/ou de mercurio), mistas, halégenas, fluorescentes e eletrénicas, com alto
indice de metais pesados poluentes, e que infringem as normativas Brasileiras de iluminacao, haja vista o
ndo atendimento aos niveis minimos de iluminancia e luminancia em seus logradouros e pragas, conforme
preceitua a NBR 5101/2018 nos seus itens 4, 5 e 6, sera suficiente para compensar os custos de locagdo e
manutenc¢do do novo sistema de iluminagdo publica, que, ao final do contrato, serd revertido em
definitivo ao patriménio do municipio, estendendo os beneficios da atualizagdo tecnoldgica para além
do prazo contratual.

O Repasse das luminarias ao municipio ocorrerda de forma automadtica, ou seja, sem qualquer
condicionante e sem gerar 6nus a Prefeitura, apds a ultima parcela paga pela locagao.

E evidente, que algo deve ser feito para a melhoria da qualidade de vida dos municipes, dos Servigos
Publicos e da sustentabilidade. Além de buscar o planejamento urbano, é necessdrio investir em solugdes
tecnoldgicas que possam ser aceitas e utilizadas pelos moradores de Pirassununga/SP.

O licitante devera apresentar a sua proposta por meio dos anexos constantes no edital, e demonstrar que
a instalagdo completa de equipamentos de Led na lluminagdo Publica e com a sua substituicao,
possibilitara melhorar a qualidade da iluminagdo atual e reduzir o consumo atual médio da energia em no
minimo 49,08% conforme apresentado no estudo de viabilidade econ6mica, mediante a substituicdo de
cada ponto luminoso provido de materiais contaminantes presentes nas lampadas atuais, por luminarias
com tecnologia de LED certificadas e normatizadas conforme Portaria INMETRO N°62 de 17 de fevereiro
de 2022 e as especificagcdes deste Projeto Basico.

A economia através da diminuicdo dos gastos com manutencdo (gerada pela garantia total dos
equipamentos pelo prazo contratual), e a economia no consumo mensal de energia elétrica ndo devera
impactar o atendimento aos indices minimos de iluminancia média e uniformidade média previstas na
NBR 5101/2018. Devera a licitante ainda apresentar oportunamente os devidos estudos luminotécnicos
qgue demonstrem o atendimento a norma NBR 5101/2018, além de fornecer os demais acessérios
indispensaveis ao perfeito funcionamento das luminarias, com o fornecimento de corpo técnico e mao de
obra especializada.

4 PROCESSO DE LOCAGAO DE ATIVOS DE ILUMINAGAO PUBLICA

O procedimento para locacao de ativos, bem como, a justificativa como sendo a melhor solucdo para o
Municipio de Pirassununga estd detalhada em documento anexo a este projeto basico, denominado
“Demonstrativo de Viabilidade Econémico-Financeira e a vantajosidade na eficientiza¢cdo do parque de
iluminacdo publica de Pirassununga, através de locacdo de ativos”.

E importante ressaltar que esta possibilidade surgiu da incapacidade do municipio investir na substitui¢cio
integral do parque de iluminacdo publica, tendo em vista que a arrecadac¢do da CIP, atualmente, esta
praticamente toda comprometida com o pagamento da conta de energia e manutencdao de um parque
sem eficiéncia energética.

Por meio de locagdo de ativos e sem implicar em acréscimo nenhum algum na CIP, a substituicdo das
lumindrias existentes por novas lumindrias com tecnologia LED proporciona enorme melhoria da vida
noturna das cidades, imediata e elevada redugdo de consumo de energia e consequente redugdo nas
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contas pagas a concessiondria, aumentando o repasse da CIP ao municipio, e possibilitando a contratacdo
deste modelo.

Os investimentos necessarios na aquisicdo e instalacdo das novas luminarias LED e toda a manutengao
durante o periodo do contrato, serdo de responsabilidade da empresa CONTRATADA e sera pago,
mensalmente, através do contrato de loca¢do, sendo todo o ativo locado revertido ao municipio no final
do contrato, tendo ainda as luminarias uma vida util remanescente consideravel.

Para ndo travar o municipio em seu crescimento anual, ficou estabelecido uma reserva técnica no
quantitativo de 0,41%, verificado a partir do crescimento populacional anual, obtido através dos nimeros
do site do IBGE, para ser usado durante todo contrato, que serdo utilizados para implantacdao de novos
pontos de iluminagdo, que vier a ser constatada a sua necessidade durante os cinco anos da locagao,
tendo os materiais instalados posteriormente, as mesmas condi¢Ges técnicas, inclusive com a garantia
dos 10 (dez) anos apds sua instalacado.

5 ESCOPO DOS SERVICOS DE GESTAO INTEGRAL INTELIGENTE, IMPLANTACAO E LOCACAO DAS
LUMINARIAS

Ailuminacdo publica é definida segunda a resolu¢do ANEEL 1000/2021 como servigo publico que tem por
objetivo exclusivo prover de claridade os logradouros publicos, de forma periddica, continua ou eventual.

Na mesma resolucdo é informada que de responsabilidade de pessoa juridica de direito publico ou por
esta delegada mediante concessao ou autorizagdo, caracteriza-se pelo fornecimento para iluminacgdo de
ruas, pragas, avenidas, tuneis, passagens subterraneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de
usuarios de transportes coletivos, logradouros de uso comum e livre acesso, inclusive a iluminagdo de
monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor historico, cultural ou ambiental,
localizadas em dreas publicas e definidas por meio de legislacdo especifica, exceto o fornecimento de
energia elétrica que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade, ou para realizacdo
de atividades que visem a interesses econdmicos.

A iluminacdo das vias e logradouros é um servigo publico essencial para a qualidade de vida da
comunidade. E de fundamental importancia para o desenvolvimento social e econdmico do Municipio e
constitui um dos vetores para a seguranca nos centros urbanos, tanto na questdo do trafego de veiculos
e pedestres quanto na prevencao contra a criminalidade. Em especial nos grandes corredores faz-se
necessario a melhoria das lumindrias existentes, bem como dos seus controles, melhorando a imagem do
Municipio e favorecendo o comércio, o turismo e o lazer.

Nesse sentido é estabelecido que os servicos de melhoria e eficientizagdo do Sistema de Iluminagdo
Publica do Municipio de Pirassununga/SP, sdo de responsabilidade da Prefeitura Municipal, representada
pela Secretaria de Servigos Publicos, 6rgdo oficial de estrutura da Prefeitura.

Caberd, portanto, a Empresa CONTRATADA, na abrangéncia da execugdo do objeto contratual,
desenvolver todos os servicos de melhoria e eficientizagdo, inerentes ao Sistema de lluminac¢do Publica
do Municipio de Pirassununga/SP, visando a atingir os resultados e o desempenho estabelecido neste
Projeto Basico, assegurando o cumprimento das Normas Brasileiras e das normas preestabelecidas
aplicaveis aos servicos contratados.

Os servicos contratados serdo executados nas vias e logradouros publicos sob circunscricdo da area de
abrangéncia delimitada pelo Municipio.
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5.1 DEFINICOES
Sistema de lluminagao Publica (IP)

Sao todos os materiais e equipamentos de iluminagdo publica e respectivo circuito elétrico, instalados a
partir do ponto de conexdao com a rede da concessiondria de distribuicdo de energia elétrica.

Ponto de lluminagdo (Pl)

Sdo todos os materiais e equipamentos de iluminagdo publica e respectivo circuito elétrico, instalados a
partir do ponto de conexdo com a rede da concessiondria de distribuicdo de energia elétrica.

Ponto Luminoso

Entende-se por ponto luminoso a unidade constituida por uma lampada e os seus acessorios
indispensaveis ao funcionamento dela (atendendo ao limite estabelecido pelo sistema de IP).

Rede Exclusiva de lluminagdo Publica

E o conjunto de circuitos elétricos que tem por finalidade alimentar exclusivamente pontos luminosos de
iluminacdo Publica.

Estagdo Transformadora

Conjunto de equipamentos destinados a alimentar circuitos exclusivos de iluminagdo publica, composto
de 01 (um) ou mais transformadores e respectivos equipamentos de comando e protecao.

Unidade Tipo Aéreo de lluminagao Publica

Unidades de iluminagdo composta de luminaria, lampada (ou LED), reator e relé em estrutura de suporte
(postes) da Concessionaria de Distribuicdo de Energia Local, ou da Prefeitura, com circuito de alimentagao
aérea.

Melhorias e eficientizagdo no Sistema de lluminagao Publica

A Melhoria consiste na substituicdo de lumindrias antigas por lumindrias com maior economia, sendo
dotadas de tomadas para relé, com o objetivo promover a modernizacdo e a maior eficiéncia do Sistema
de lluminagdo Publica.

Base (Tomada) para relé foto controlador

Dispositivos acoplados a Lumindria que permitem a conexdo de relé foto controlador para acionamento
automatico da luminaria ou de dispositivo de telegestdo (7 pinos — Padrdo NEMA).

Conjunto Otico

Dispositivo que permite o direcionamento dos feixes de luz gerados pela fonte primaria ao local de
aplicacdo. E composto pelo refletor, refrator, lente secundaria ou parte 6tica dos LEDs, sendo responsavel
por todo o controle, distribuicdo e direcionamento do fluxo luminoso.

Corpo da Luminaria

Componente onde se instalam os equipamentos eletrénicos, fonte de luz e sensores, sendo também
responsavel pela correta dissipacdo do calor através do processo de conducdo térmica, pelo que devera
estar dimensionado e desenhado de acordo com as especificagdes térmicas do LED utilizado.

Dimerizacao

E a possibilidade de variacio de poténcia e fluxo luminoso pré-programada ou passivel de controle por
telegestdo.
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DPS — Dispositivo de Protegao de Surtos de Tensao

E um limitador de tens3o, capaz de suportar impulsos de tensdo e corrente de descarga, assegurando a
vida util do Driver.

Driver

E o dispositivo de controle eletronico que converte a corrente alternada da rede de distribuicdo publica
em tensdo continua para alimentacdo da lumindria LED. Pode ser constituido por um ou mais
componentes separados e pode incluir meios para dimerizacdo, correcdo de fator de poténcia e supressao
de radio interferéncia.

Eficiéncia Energética

E a utilizac3o racional da energia. Consiste na relagdo entre a quantidade de energia empregada em uma
atividade e aquela disponibilizada para sua realizagao.

Eficiéncia luminosa (Im/W)

E a capacidade de conversdo da energia elétrica em luminosidade, expressa pela razdo entre o fluxo
luminoso emitido por uma fonte de luz (limens) e a poténcia elétrica consumida por essa mesma fonte
de luz (em Watts).

Fator de Poténcia

E a razdo entre poténcia ativa (W) e poténcia aparente (VA)

Fluxo Luminoso (Im)

E a quantidade total de luz emitida por uma fonte, em sua tensdo nominal de funcionamento.
Grau de Protec¢ao Providos por Invélucros (Cadigos IP)

Graduacdo estabelecida em fungao da protecado provida aos invélucros dos equipamentos elétricos contra
o ingresso de sdlidos e liquidos em equipamentos elétricos.

Resisténcia a impactos mecanicos (Classificagao IK)
Define os niveis de protec¢do de invélucros e gabinetes contra impactos mecanicos.
lluminancia Média

E o fluxo luminoso que incide sobre uma superficie, isto é, a quantidade de luz que chega a um
determinado ponto, medida em lux (Ix).

indice de Reprodugdo de Cor (IRC)

E a medida de correspondéncia entre a cor real de um objeto e a sua aparéncia diante uma fonte de luz.
Quanto maior o indice, melhor é a reproducdo/fidelidade das cores.

LED (Light Emitting Diode)

Diodo emissor de luz é um dispositivo semicondutor em estado sélido que emite radiacdo dtica (luz) sob
a acdo de uma corrente elétrica.

Lumindria com Tecnologia LED

Unidade de iluminagdo completa, ou seja, fonte de luz com seus respectivos sistemas de controle e
alimentagdo junto com as partes que distribuem a luz, e as que posicionam e protegem a fonte de luz.
Contém um ou mais LED, sistema dptico para distribuicdo da luz, sistema eletrénico para alimentacdo e
dispositivos de protecdo, de controle e de instalacdo.
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Modulo LED

Fonte de luz composto por um ou mais LEDs em um circuito impresso. Podem conter componentes
adicionais, como elemento 6tico, elétrico, mecanico e térmico, necessitando de conexdo para um
dispositivo de controle.

Poténcia Nominal
E a poténcia do aparelho declarada pelo fabricante, expressa em watts (W).
Sistema de Telegestao

Sdo ferramentas utilizadas para gerir, controlar e monitorar redes de iluminacdo publica, através de
equipamentos incorporados individualmente ou em grupo a(s) luminaria(s), que permitem ainda a
combinacdo com outras tecnologias como sensoriamento, seguranca, telecomunicagdes etc.

Temperatura de Cor Correlata (TCC/K)

A temperatura de cor correlata (TCC) é uma metodologia que descreve a aparéncia de cor de uma fonte
de luz branca em comparacao a um radiador planckiano.

Temperatura de Operagao

E a temperatura maxima admissivel, que pode ocorrer na superficie externa do controlador de LED, em
condi¢des normais de operagao, na tensdao nominal ou na mdxima tensao da faixa de tensdao nominal.

Vida Nominal da Manutencgdo do Fluxo Luminoso — Lp

Tempo de operagao (em horas) no qual a lumindria LED ira atingir a porcentagem “p” do fluxo luminoso
inicial.

5.2 ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS DE IMPLANTACAO

Caberd a Empresa CONTRATADA a execugado, no Sistema de lluminagao Publica do Municipio, localizado
nas vias e logradouros publicos sob circunscricdo da area de abrangéncia delimitada pelo municipio, os
servigos a seguir relacionados.

5.2.1 FUNCIONAMENTO BASICO DOS SERVICOS CONTRATADOS

Caberd a Empresa CONTRATADA a responsabilidade pela execu¢do da melhoria e eficientizacdo relativas
ao Sistema de lluminacdo Publica do Municipio, ressalvadas as obrigacdes estabelecidas em Contrato e as
atribuidas exclusivamente a Concessionaria de Distribuicdo de Energia Elétrica.

Territério de Aplicagdo

Aplica-se a todas as instalacGes da rede de iluminagdo publica localizadas sobre as ruas e estradas
municipais ou outras, contempladas no Projeto Basico e Planilhas Orgamentarias Anexas, que estdo
sob a responsabilidade do Municipio de Pirassununga/SP, situada no perimetro desta unidade da
Federacao, incluindo sistemas, pracas, estacionamento da coletividade, que estejam em servico na
data da assinatura do Contrato.

Melhorias das InstalagGes

O Contrato tem por objetivo atingir os niveis de resultados de qualidade do servico especificados
neste Projeto Basico, por meio de a¢des com fornecimento e aplicagdo de materiais e equipamentos
conforme Planilha Orgcamentdria para a melhoria e eficientizacdo do Sistema de lluminag¢do Publica.

Os Servicos de melhoria e eficientizacdo correspondem a todas as atividades necessdrias para
modernizar o Sistema de lluminagdo Publica.
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Para a consecucdo desse objetivo, caberda a Empresa CONTRATADA a realizacdo das seguintes
atividades:

- Organizar um conjunto de equipes de implantacdo, devidamente uniformizados, com
identidade visual prépria, mas associada a identidade da Prefeitura Municipal de
Pirassununga/SP, de modo a evidenciar que a implantacdo de luminarias no Sistema
de lluminagdo Publica esteja sendo realizada pela Empresa CONTRATADA a servico da
Prefeitura;

— Responsabilizar-se pela logistica, tanto de equipes, veiculos e materiais de modo a
realizar as intervengdes para implantacao, dentro dos prazos previstos neste Projeto
Basico;

— Antes da troca do bracgo, verificar se o mesmo precisa ser substituido, em caso
negativo, realizar apenas a troca do LED, levando em consideragdo que o brago durara
no minimo 10 (dez) anos.

- Realizar a implantagdo de acordo com as obrigacdes, e resultados quanto a:

Garantia de funcionamento apds a realizacdo dos servicos;
Garantia do nivel de iluminamento;

Garantia de disponibilidade do sistema;

Garantia de exceléncia no aspecto visual e estético.

— Responsabilizar-se pelo confinamento e descarte, apds autorizagdo, dos materiais e
equipamentos retirados, e transporte sem danos ao meio ambiente, na forma prevista
na legislacdo ambiental vigente;

- Adotar de todas as medidas de segurangca, em consonancia com a Norma
Regulamentadora n® 10 — Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade, n? 18
que tratada das Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao,
publicada através da Portaria GM n2 3.214 de 08 de junho de 1978 e posteriores
alteragGes e atualizagdes publicadas através da Portaria DSST n2 02 de 20 de maio de
1992, das Portarias SSST n2 04 de 04 de julho de 1995, n2 07 de 03 de marco de 1997,
n2 12 de 06 de maio de 1997, n? 20 de 17 de abril de 1998 e n2 63 de 28 de dezembro
de 1998, das Portarias SIT n2 30 de 13 de dezembro de 2000 e de 20 de dezembro de
2001, n2 13 de 09 de julho de 2002, n2 114 de 17 de janeiro de 2005, n2 157 de 10 de
abril de 2007, n2 15 de 03 de julho de 2007, n2 40 de 07 de margo de 2008 e n2 201 de
21 de janeiro de 2011, bem como com as demais legislacdes vigentes sobre seguranca,
medicina e higiene do trabalho (Devera ser apresentado pelo Eng. de Seguranca da
empresa CONTRATADA, toda documentacdo referente as atividades, antes do inicio
das mesmas para a autorizagdo de inicio dos servicos, e manté-las sempre em dia);

— Submeter os materiais a serem utilizados pela Empresa CONTRATADA para inspec¢ao e
aprovacdo pela Secretaria de Servigos Publicos, antes de sua utilizagdo, (so6 serd
permitido o uso apds homologacdo conforme Especificagbes Técnicas);

- Responsabilizar-se pela garantia dos produtos, comunicando-se com os fabricantes e
providenciando a troca de material avariado no periodo de sua garantia;

— Receber as notificacdes e multas que |he forem pertinentes no endereco ou e-mail
informado durante a assinatura de contrato.

Relatério Mensal de Produgao

Apds a realizacdo dos servigos de implantagdo, os dados e informagdes dos mesmos devem
ser consolidados, segmentados por tipo de servico e devera ser gerado um Relatdrio de
Produgdo Mensal — RPM, na qual devera conter fotos, cadastramento de todos os pontos
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instalados, com informacdo de endereco e barramento dos postes e assinadas por
responsavel pela Empresa CONTRATADA, entregue até o 52 dia util do més subsequente,
para a Fiscalizacdo da Secretaria de Servigcos Publicos, para que sejam atestados e
posteriormente registradas em sistema computacional, para fins de geracdo dos relatérios
de medicao de servicos.

5.2.2 MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA

A Empresa CONTRATADA devera vir a executar acdes de Melhoria no Sistema de lluminagdo Publica,
empregando materiais e/ou equipamentos previstos na Planilha Orcamentaria.

Entende-se por melhoria a realizagcdo de substituicdo de luminarias e lampadas e demais acessérios, com
o objetivo promover a modernizacdo e a melhor eficiéncia do Parque com aplicacdo de luminarias em LED
gue permitam uma melhor eficiéncia do ponto luminoso.

A execucdo destes servicos obedecera aos seguintes requisitos:

Cada um dos servicos de melhorias sera objeto de solicitacdo especifica da Secretaria de Servigos
Publicos, a Empresa CONTRATADA, para que ela atenda tecnicamente as implantacdes no Sistema de
Iluminacdo Publica;

O orcamento final de cada melhoria, ou servigo, sera obtido pelo somatdrio da multiplicagao do prego
unitdrio de loca¢do de cada item a ser utilizado, previstos na Planilha Orgamentdria, multiplicado pelo
numero de parcelas previstas;

A eficientizacdo de iluminacdo publica a ser realizada devera proporcionar ao municipio um consumo
energético igual ou superior ao existente anteriormente em no minimo 49,08%;

As implantacGes deverdo atender também os seguintes requisitos técnicos:

Ndo comprometer a estética urbanistica do logradouro;

Utilizar um Unico modelo de luminaria para a via, ou local, com excec¢do para os casos em que 0
projeto urbanistico exija mais de um modelo;

Revisar e/ou substituir todas as conexdes com a rede elétrica;
Os Servicos de Instalacdo serdao seguidos das seguintes atividades:

Posicionamento do veiculo e montagem dos EPC’s e EPI’s;

Retirar Foto do material existente;

Ensaiar os materiais existentes para separar em Serviveis e Inserviveis;
Retirar material existente no poste;

Catalogar material;

Georreferenciar o ponto através de Software;

Montar material em LED;

Instalar Luminaria em LED completa;

Retirar Foto do material instalado;

Retirada do EPC’s e EPI’s.

Apds a Empresa CONTRATADA executar as obras ou servigos relativos as melhorias, deverda a mesma
realizar os estudos luminotécnicos com as curvas das luminarias instaladas em cada Rua que recebeu
os LEDs, onde serdo realizados conjuntamente pelas equipes da Empresa CONTRATADA e da
Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP, as medic¢des dos indices do iluminamento
médio e uniformidade média/minima da iluminacdo, conforme orientacdo da Norma ABNT NBR-5101,

PROJETO BASICO 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de S3o Paulo

de modo a comprovar o atendimento das condi¢des estabelecidas no projeto, em caso de ndo
atendimento, além das multas previstas no processo, deverda ser trocado todos os pontos ndo
correspondentes ao atendimento da Norma ABNT NBR-5101;

— A Empresa CONTRATADA é a Unica responsavel pelo atendimento aos niveis de iluminamento médio
e uniformidade média/minima da iluminagdo, estando obrigadas a revisarem todos os trabalhos
realizados de modo a atingi-los e a refazer, se para tanto for necessario, todo o projeto e implantagao,
sem nenhum 6nus para a Prefeitura.

— A economia através da diminuicdo dos gastos com manutencdo (gerada pela garantia total dos
equipamentos pelo prazo contratual), e a economia no consumo mensal de energia elétrica (de no
minimo 49,08%) nao devera impactar o atendimento aos indices minimos de iluminancia média e
uniformidade média previstas na NBR 5101/2018.

Obs.: Os custos relativos aos projetos luminotécnicos de todas as ruas onde serdo aplicadas o LED e
verificados os atendimentos a Norma NBR 5101/2018, estdo previstos na Administracgdo Local.

5.2.3 INDICADORES DE DESEMPENHO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO

O desempenho da CONTRATADA no que tange aos servigos de garantia de funcionamento, sera aferido,
mensalmente, através da apuracdo do INDICE DE FALHAS, que apontara o percentual de luminarias
apagadas no periodo noturno, e do INDICE DE ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DE USUARIOS que
consiste no percentual de solicitagdes de garantia de funcionamento atendidas em até 3 dias Uteis apoés
o recebimento da solicitagdo.

Aferigdo do Indice de Falha: Este percentual sera obtido pela verificacio mensal em uma amostragem de
300 lumindarias. A amostragem sera definida em cada oportunidade de afericdo, pela Fiscalizacdo do
Municipio, e englobara bairros diferentes, devendo ser feita em conjunto com a CONTRATADA. Se o indice
de Falhas superar 3%, sera aplicada penalidade conforme o seguinte critério:

a) Deflator (redugdo) de 1% sobre o valor de locagdo dos equipamentos aplicada no més
subsequente a afericdo;

b) Caso o indice de Falha mantenha-se superior ao limite estabelecido acima no més subsequente,
serd acrescido mais 1% (um por cento) ao Deflator, até o limite maximo de 6% (seis por cento), quando o
contrato podera ser denunciado para rescisdo por inexecuc¢do dos servicos. Nos seis primeiros meses de
contrato, apds todas as instalacSes realizadas, o indice de Falhas serd aferido com o intuito de se
estabelecer uma série histdrica, ndo cabendo aplicacdo de penalidade.

Aferi¢do do Indice de atendimento a solicitagdes de Usudrios: Para apuracdo deste indice, serdo
selecionadas 10 (dez) protocolos de garantia de funcionamento abertos em cada dia util (segunda a sexta-
feira) da semana, ao longo de todo o més, e se calculard o percentual desses protocolos atendidos dentro
do prazo de até 3 dias Uteis apds o recebimento da solicitacdo.

N3o serdo considerados na amostragem protocolos originados por falta de energia na rede da
Concessionaria, por defeito causado por abalroamento ou vandalismo, ou motivada por condi¢Oes
climaticas muito adversas.

O Municipio estabelece como meta que 97% (noventa e sete por cento) dos protocolos que compdem a
amostra sejam atendidos no prazo de até 3 dias Uteis apds sua abertura.

Considerando que a garantia de funcionamento da iluminagdo publica deve ser efetuada com as redes
energizadas, situacdo em que o trabalho em dias de chuva ndo é recomendado pela seguranca do
trabalho, a CONTRATADA devera manter registros de todos os periodos chuvosos, para uso na apuragao
dos indices.
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Em casos de situagGes climaticas muito adversas que possam provocar muitos defeitos no sistema de
iluminagdo publica como vendavais, inundagdes, periodos prolongados e continuos de chuva ou outros
casos justificdveis, que impegam a realizacdo dos servicos de garantia de funcionamento em redes
energizadas, sera dado um prazo de 10 dias corridos para a CONTRATADA normalizar a situacdo do
sistema de iluminacdo publica antes de se proceder ao levantamento dos indices.

5.2.4 DOS DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS

No caso de abalroamento de postes ou danos causados ao sistema de iluminagdo publica por terceiros,
como furto de materiais e vandalismo, ou danos causados por condi¢des climdticas adversas, a
CONTRATADA devera elaborar um relatério incluindo croquis, relagdo de materiais e servigos necessarios
para recuperacdo do sistema e submeté-lo a aprovacgao da Fiscalizagao.

Nesses casos 0s servicos e materiais para recomposicdao do sistema serdao pagos pela CONTRATANTE,
através da previsdo de reserva técnica, e deverao ser executados por equipe diversa daguela responsavel
pela garantia de funcionamento, podendo ser de outra empresa, a critério da CONTRATANTE.

Nos casos de furto de materiais, abalroamento de postes ou vandalismo caberda a CONTRATADA registrar
a ocorréncia junto a Delegacia de Policia do Municipio.

Em ambos os casos, a CONTRATADA assumira a substituicio dos equipamentos danificados ou
subutilizados, locados por ela, até o limite de 1,5% durante o contrato da quantidade de equipamentos
contratados, sendo o excedente, se houver custeado pela Prefeitura.

Mao de obra, veiculos e equipamentos para a realizacdo dos servicos definidos neste Termo de Referéncia
sdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, podendo esta, a seu critério exclusivo, subcontratar
terceiros ou alugar esses meios, desde que atendendo as exigéncias do Contrato.

Caso ocorra uma atividade ou servico ndo descrito no Edital ou Projeto Basico, mas imprescindivel ao
atendimento da necessidade publica posta em licitacdo, desde que ndo resulte em objeto distinto do
contratado, far-se-a projeto especifico, que podera ser acrescentado na Planilha de Precos mediante
termo aditivo. S6 apds formalizacdo do termo aditivo sera autorizado a execucdo destes servigos extras.

5.2.5 MEDICOES ELETRICAS PRE-INSTALADAS

Sendo obrigacdo da Prefeitura de fiscalizar e validar que as lumindrias LED entregues pela licitante
vencedora correspondem aos produtos ofertados, e atendem as especificagdes definidas neste Termo de
Referéncia, sera aplicado um procedimento antes da instalagdo de cada lote de lumindrias entregue,
consistindo em medig¢des elétricas por amostragem, da seguinte forma:

a) A Contratada devera instalar, a seus custos e com o(s) profissional(is) competentes para opera-
la, uma bancada de testes elétricos em seu almoxarifado ou no local onde recebera as luminarias antes
de leva-las a campo, para sua efetiva instalagao;

b) A bancada deverd atender as normas nacionais de funcionamento e de seguranca, para realizar
no minimo a medicdo de poténcia (W), tensdo (V), corrente (A) e Fator de Poténcia (FP) da luminaria e
seus componentes;

) O profissional da Prefeitura responsavel pela fiscalizacdo do contrato procederd a escolha
aleatdria por amostragem de entre 2% a 5% da quantidade total de luminarias LED das poténcias de 50W,
60W, 80W, 120W, 150W e 200W. Esse percentual visa ser suficientemente representativo do total de
cada lote, sem ser excessivo, para evitar onerar e atrasar a implementagdo dos equipamentos em campo;
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d) Ele acompanhara a realizagcdo dos testes de medicdo elétrica acima mencionados, para cada
luminaria escolhida, e que serdo registrados em tabela/planilha especifica, com o niumero de série de
cada luminaria;

e) Em caso de divergéncia de alguma das medi¢Ges em alguma lumindria com os valores propostos
pela licitante vencedora nos Ensaios apresentados em sua documentacdo, podera ser repetido o teste.

f) Se persistir a divergéncia, a luminaria devera ser descartada, e ndo podera ser instalada. Se a
quantidade de luminarias divergentes exceder 10% da amostra para cada poténcia, o lote completo de
lumindrias dessa poténcia devera ser retirado, os nimeros de série das lumindrias serdo registrados, e
elas ndo podera ser instalada.

g) A rejeicdo de lotes de luminarias divergentes nos testes de medicdo ndo podera ser motivo para
a Contratada ndo atender os prazos de inicio e final de instalacao.

h) Somente apds a aprovacdo de cada lote, podera a Contratada proceder a sua instalacdo em
campo.

5.2.6 GESTAO SOBRE TERCEIROS

A CONTRATANTE caber3, exclusivamente, toda gestdo junto aos érgdos publicos caso seja necessario
(policias civil e militar, policiais etc.), concessiondrias (energia elétrica, telefonia, TV a Cabo etc.) e
empresas privadas, no intuito de liberar, isolar, proteger areas, circuitos, interferéncias etc., visando o
desenvolvimento eficiente de todos os trabalhos previstos no objeto do Contrato.

5.2.7 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Caberd a Empresa CONTRATADA desenvolver todos os servicos inerentes ao Sistema de lluminagdo
Publica previstos neste Projeto Basico, visando atingir os resultados especificados, assegurando sempre o
cumprimento das Normas Brasileiras aplicaveis. Para tanto, no fornecimento e aplicacdo dos materiais e
equipamentos necessarios aos servicos objeto da futura contratacdo, a Empresa Contatada se
compromete a cumprir os requisitos e especificagdes técnicas definidos pela Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, o selo PROCEL e o EspecificagGes Técnicas, pertinentes a cada um dos materiais
e equipamentos a serem utilizados.

Sé serd aceito o uso de materiais que estejam de acordo com a Planilha Orcamentaria, EspecificacGes
Técnicas e aprovados pela fiscalizacdo da Secretaria de Servicos Publicos, ficando proibido o uso deles
sem a autorizagdo formal, a qual cabera a empresa as sang¢des devidas por qualquer utilizacdo.

Os materiais e equipamentos, ainda devem ser compativeis com o padrdo adotado pela Concessionaria
de Energia Local e com as normas do Municipio.

Os materiais que se encontram instalados na planta de iluminagdo publica municipal que serdo objeto de
substituicdo, deverdo ser retirados pela CONTRATADA, inventariados, acondicionados adequadamente e
entregues em local definido pela administracdo, dentro dos limites do Municipio, as custas da
CONTRATADA. As lampadas, apds definicdo e decisdo da CONTRATANTE, poderdo ser descartadas pela
CONTRATADA, nos termos da norma ABNT — NBR 10004/04, que est3o classificadas como residuo Classe
I, necessitando de descarte controlado por empresas especializadas, devidamente descontaminadas,
correndo os respectivos custos por conta e responsabilidade da CONTRATADA

5.3 GESTAO INTELIGENTE

A lluminagdo bem planejada é essencial para satisfazer as necessidades funcionais, econémicas, sociais e
outras, resultando na circulacdo de pessoas, veiculos e cargas em condi¢des harmoniosas e adequadas, e
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ainda, no embelezamento da cidade promovendo atratividade para o uso dos espagos publicos e
seguranca para os cidadaos.

O planejamento da iluminacdo ndo pode ser considerado como um exercicio que ocorre apenas uma Unica
vez ou isoladamente. E importante que, & medida que cada elemento de renovacdo e desenvolvimento
urbano seja planejado, um componente de planejamento de iluminagao deva ser incluido. Isso deve estar
relacionado a iluminagdo que existia anteriormente, aliada as a¢des de planejar e aplicar os principios
estabelecimentos para manter a qualidade e, ao mesmo tempo, permita as necessidades visuais
especificas das novas dreas de desenvolvimento.

Com base em novas tecnologias, robds e algoritmos, a gestdo inteligente trata-se de software e
aplicativos, dotados de protocolos inteligentes e protocolos humanizados inteligentes, prontos para
tomar as devidas decisdes de forma a analisar as situacdes e determinar os resultados mais favoraveis ao
municipio, fiscalizando, analisando e realizando atendimentos aos cidaddos, mantendo a gestdo ligada as
acles, 24 por dia, 7 dias na semana, recebendo e tratando todos os dados de forma instantanea, sem a
necessidade de analise humana, acelerando os processos e mantendo a transparéncia necessaria para
uma gestao completa de exceléncia.

Fazem parte dessas analises itens basicos e de relevancia para essa automatizacdo, sendo eles os itens
necessarios para que 0s processos sejam autdnomos e assim, ocorra as interferéncias de forma rapida e
segura.

Alguns itens que devem ser analisados sao:

e Acompanhar de forma instantanea o consumo de energia de todos os pontos, confrontando com
as contas emitidas pela concessionaria para validagdo dos valores corretos;

e Acompanhamento de abertura até o fechamento das ordens de servicos de corre¢do de pontos;

e Fiscalizacdo dos prazos de atendimentos dos servicos;

e Manter o cidaddo informado do passo a passo das ordens de servico abertas por ele;

e Transparéncia de todos os nimeros, com acesso irrestrito dos dados a qualquer cidadao;

e Anadlise de anomalias no sistema elétrico;

e Relatorios diversos.

Os detalhamentos dos sistemas de Gestdo inteligente, estdo contidas no Caderno Técnico.
5.4 GESTAO DE MATERIAIS

5.4.1 MOVIMENTACAO DE MATERIAIS

Toda a movimentac¢do de materiais de iluminagdo publica a partir da “Secdo de Material Usado” ou da
“Secdo de Material Novo” sera por conta da Empresa CONTRATADA. Para tanto, a Empresa CONTRATADA
devera dispor de equipamentos e veiculos apropriados para esta movimentacao.

Todos os materiais movimentados dentro da “Secao de Material Usado”, na retirada ou devolugao de
materiais de iluminagdo publica pela Empresa CONTRATADA, deverdo ser arranjados fisicamente de
forma organizada por ela, sob orientacdo da Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP, para entrega
formal apds o término do contrato.
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5.4.2 TRIAGEM DE MATERIAIS E DESTINAGAO FINAL

Todos os materiais retirados do sistema de iluminagdo publica serdo transportados pela Empresa
CONTRATADA para a “Secdo de Material Usado”. A Empresa CONTRATADA fard, as suas expensas, 0s
testes nos materiais retirados e um pré-tratamento e acondicionamento deles. Esses materiais ficardo
depositados em local préprio, dentro da area coberta e separados entre serviveis e inserviveis, e entregue
de forma semanal a Secretaria de Servicos Publicos, em local a ser definido pela Prefeitura, para que a
mesma realize e o descarte final dos materiais inserviveis.

A triagem e testes dos materiais sera efetuada por mao-de-obra fornecida pela Empresa CONTRATADA,
sob orientacdo e fiscalizacdo de representante da Secretaria de Servigcos Publicos.

A CONTRATANTE sera responsavel pelo descarte dos materiais e/ou residuos inserviveis, em observancia
a Lei de Crimes Ambientais N° 9605 de 12/02/1998 e legislacdo complementar apds o recebimento pela
CONTRATADA.

Materiais como Lampadas de Descarga, deverdo ter seus processos de descarte realizados em
conformidade com as leis, portarias, resolu¢des, acordos e normas técnicas regulamentares de cunho
nacional ou internacional, bem como as autoriza¢des dos drgaos competentes. As lampadas de descarga
retiradas da iluminagdo publica, por terem atingido o final da sua vida util ou por outro motivo qualquer,
em hipdtese alguma deverdo ser quebradas.

Caberd a empresa CONTRATANTE a responsabilidade pela descontaminac¢do das ldmpadas inutilizadas, e
descarte sem nenhum tipo de agressao ao meio ambiente.

As lampadas de descarga deverdo ter sua destinacdo final feita por empresa credenciada por érgao
ambiental oficial. Esta empresa devera emitir certificado de destinagao do lote de lampadas especificando
que se trata de lampadas provenientes do parque de lluminagdo Publica do Municipio de
Pirassununga/SP.

5.5 SERVIGOS DE DESCARTE DE MATERIAIS NOCIVOS (LAMPADAS E REATORES) INSERVIVEIS

A iluminagdo publica gera, pelo menos, dois residuos de materiais agressivos ao meio ambiente que
devem ser tratados de acordo com a Lei n2 9605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida como a "Lei de
Crimes Ambientais" que sdo as lampadas de descarga e alguns tipos de reatores.

As lampadas de descarga contém mercurio (Hg), substancia toxica e nociva ao ser humano e ao meio
ambiente. Além das lampadas de Vapor de Mercurio propriamente ditas, também contém mercurio, as
lampadas de Vapor de Sddio, Fluorescentes e Mistas. Enquanto intactas, estas lampadas ndo apresentam
riscos. Entretanto, ao serem rompidas liberam vapores que sdao carreados pelo ar e se espalham pela
natureza penetrando, através da respiragdo, no organismo de todos os seres vivos. Também o Hg penetra
no solo devido ao seu peso molecular atingindo e contaminando lengdis freaticos. Dar destino correto as
lampadas usadas faz parte das normas ambientais, mas, é imprescindivel o prévio conhecimento do
adequado manejo, armazenamento e transporte.

No Brasil, existem empresas especializadas e licenciadas por érgdos ambientais estaduais e cadastradas
no IBAMA que emitem o Certificado (Termo) de Recep¢do e Responsabilidade referente ao descarte
dessas lampadas com custos decrescentes ao longo dos ultimos anos.

Os capacitores sdo equipamentos componentes dos reatores de iluminag¢do publica e que servem para
corrigir o fator de poténcia. Muitos modelos de fabricagao antiga contém ascarel, produto utilizado em
substituicdo ao 6leo mineral por ter boas caracteristicas como isolante liquido.

Em 1976 descobriu-se que era uma substancia téxica. Sua fabricacdo, comercializagdo e utilizagdo foram
proibidas. Os capacitores que ja estavam em uso e que tinham ascarel como isolante podem continuar a
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ser utilizados até o fim de sua vida util, quando entdo, devem ser substituidos por outros capacitores sem
ascarel. Assim foi decidido porque os capacitores ndo sofrem manutencao e reparos que possam causar
vazamento do isolante.

Em caso de algum tipo de contaminacdo, o proprietdrio do material é o total responsavel pelos danos
causados ao meio ambiente e a terceiros.

A Unica solugdo para o ascarel, aceita atualmente, é a destruicdo através de incineradores especiais
(1.4002C). Este processo requer mao-de-obra e um exigente processo burocratico.

5.6 GARANTIA DOS SERVICOS

Para qualquer uma das intervencgdes realizadas pela Empresa CONTRATADA, em qualquer uma das
implantacGes neste Projeto Basico, sera dada garantia pelo periodo de locagdo, ndo sendo possivel onerar
a prefeitura em manutencdes corretivas apds sua instalacdo.

5.7 QUALIDADE DOS SERVICOS

Define-se a seguir os critérios técnicos de acompanhamento e avaliagdo dos servigos contratados, de
modo a permitir a Secretaria de Servigos Publicos verificar os resultados obtidos quanto a qualidade dos
servicos realizados pela Empresa CONTRATADA.

e Osindices alcancados de eficiéncia solicitados no processo;

e Os prazos de atendimento das Ordens de Servigos geradas no prazo de locagao;

e Pesquisas internas da Prefeitura com indices de satisfacdo dos cidaddos aos servicos de
Iluminacdo Publica;

5.8 FERRAMENTAS, MATERIAIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS

Para execucdo dos servicos a Empresa CONTRATADA devera disponibilizar as quantidades a seguir
especificadas de equipes, veiculos, equipamentos e ferramentas.

A CONTRATADA devera disponibilizar, como Equipe de Administra¢cdo dos Servigos, instala¢cGes, pessoal,
veiculos, sistema de comunica¢do conforme segue:

1(um)Engenheiro Eletricista, profissional de nivel superior com experiéncia em geréncia e coordenagao
de equipes na area de implantacdo de luminarias, conhecimento em elaboracdo de projeto
luminotécnico através de software de célculos de iluminagcdo e conhecimento em sistemas de
distribuicdo de energia elétrica ou de iluminagdo publica;
1(um)Eletrotécnico, profissional de nivel técnico com experiéncia em coordenagao de equipes na drea
de implantagdo e manutencdo de luminarias;

— Ferramentas e Equipamentos descritos neste Projeto Basico e na Planilha Orcamentaria;

— Instalagdes conforme especificacGes contidas no item 5.8.2 deste Projeto Basico.

A Empresa CONTRATADA devera disponibilizar, ordinariamente, quantas equipes operacionais
necessarias para a atividade, que devera ser constituida por pessoal, veiculos, fardamentos e
equipamentos de uso individual e ferramentas e equipamentos de uso coletivo. Cada equipe sera
composta por:

EQUIPE TIPO LEVE, a Empresa CONTRATADA devera disponibilizar uma equipe leve, composta por:

- Pessoal
01 Auxiliar de Eletricista, com habilitacao categoria B;

01 Eletricista, profissional de nivel técnico com experiéncia em redes de
transmissdo de energia elétrica.
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- Veiculo

01 Caminhonete Cabine Simples com chassi, tipo utilitario 4x4, cor branca, com
sistema de rastreamento via satélite, capacidade de carga de 136kg, com
movimento giratdrio de 3602, dotada de langa com cesto elevatério tipo Sky Munck
com alcance minimo de 8 metros (cesto elevatério + carroceria), caixa de
ferramentas em cada lateral e sinalizagdo operacional conforme exigéncias do
CONTRAN, observados as especificacdes contidas no item 5.8.4 deste Projeto
Basico e na planilha orgamentaria, incluindo combustivel;

- Fardamentos e equipamentos de uso individual e coletivo conforme planilha
orcamentaria.

EQUIPE TPO PESADA, a Empresa CONTRATADA devera disponibilizar uma equipe pesada, composta

por:

— Pessoal

01 Operador de Guindaste com experiéncia em operar guindastes com cestos
aéreos, com habilitacdo categoria D;

01 Eletricista, profissional de nivel técnico com experiéncia em redes de
transmissdo de energia elétrica;

01 Auxiliar de Eletricista: profissional de nivel médio/técnico com experiéncia em
manutencao elétrica.

— Veiculo;

— 01 Caminh3o de 2 eixos, min PBT 9t, distancia entre eixos 4300/4400mm, cor branca,
com boa aparéncia, com sistema de rastreamento via satélite, equipado com cesto
aéreo instalado no veiculo, altura minima de 18m, capacidade de carga de 200kg, com
movimento giratdrio de 3609, incluso suporte para escada auxiliar, alcance vertical
aproximado de 18 metros (cesto elevatdrio + carroceria), caixa de ferramentas em
cada lateral e sinalizacdo operacional conforme exigéncias do CONTRAN, observados
as especificaces contidas no item 5.8.4 deste Projeto Basico e planilha orcamentaria,
incluindo combustivel;

— Fardamentos e equipamentos de uso individual e coletivo conforme planilha
orcamentaria.

5.8.1 HORARIO DOS TRABALHOS DAS EQUIPES

5.8.1.1 Operacional

Os servigcos de implantagdao da rede de iluminagdo publica deverdo ser executados diariamente de
segunda a sexta, em qualquer condig¢do climatica, de modo a atender as necessidades do municipio em
qualquer dia, obedecendo ao estabelecido em Ordens de Servigos.

As equipes trabalhardo em periodos distintos, de forma a atender o disposto acima, conforme
apresentado no quadro a seguir:

TURNO DE
TRABALHO

HORARIO*
EQUIPE DIAS DA SEMANA INfcio TERMINO
Leve Segunda a Quinta 7h00 17h00
Sexta 7h00 16h00
Pesada Segunda a Quinta 7h00 17h00
Sexta 7h00 16h00
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*incluindo intervalo de 1h por turno para almogo/jantar.

As equipes deverdo obedecer aos horarios aqui definidos, sendo determinado um intervalo de almoco
entre 12h00 e 13h00, ndo sendo aceito a paralisacdo anterior ao horario fixado, a qualquer titulo, mesmo
gue seja para retorno aos escritorios da CONTRATADA, ou seja, a equipe somente podera se retirar para
seu intervalo de almogo apds 12h00, devendo a administragdo da CONTRATADA se responsabilizar pelo
mecanismo de registro de horario de parada e retomada dos servigos diariamente, seja em que local do
Municipio isto venha a ocorrer.

5.8.1.2 Administracdao dos Servigos

As atividades da administracdo dos servicos implantacdao da rede de iluminagdo publica deverd ser
executados de segunda-feira a sexta-feira, nos horarios das 7h00 as 17h00 de segunda a quinta e 7h00 as
16h00 nas sextas, totalizando 44h semanais Uteis, incluindo 1:00h de intervalo para o almogo.

5.8.2 INSTALACOES

A CONTRATANTE devera disponibilizar, no periodo de execucao dos servicos de instalacdes, estabelecida
neste processo em 6 (seis) meses, para apoio a administracdo, edificacdo adequada aos trabalhos, situada
na area do Municipio de Pirassununga/SP.

A Empresa CONTRATADA ficara responsavel pelo bom funcionamento de suas instalacGes, devendo
manter as edificagGes, correndo por sua conta as despesas necessarias para tanto, sejam elas de
conservagdo como de seguranca.

5.8.3 FARDAMENTOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
5.8.3.1 Fardamentos e Equipamentos de Uso Individual e Coletivo

O fardamento e equipamentos de uso individual e coletivo relacionado a seguir destinam-se a cada um
dos funciondrios disponibilizados para as equipes leves e pesadas, ou seja, devera ser fornecido na
qguantidade especificada na planilha orcamentdéria para cada um dos eletricistas, auxiliares de eletricista
e disponibilizados aos servicos.

EPI’s:

e Bota de seguranca para Eletricista com biqueira de Plastico;
e Capacete de eletricista com aba total e jugular;

e Luva deisolacdo elétrica isolagdo minima 1kv;

e Luva de cobertura para protec¢do da luva de isolagao;

e Oculos de seguranca;

e Roupa antichama nivel 2 (cal¢ca e camisa);

e Talabarte;

e Cinto tipo paraquedista;

e Bolsa de icamento com corda de 10 metros.

e Cones de sinalizacdo diurna e noturna de 75cm;
e Fita zebrada.

5.8.3.2 Caixa de Primeiros Socorros

A Empresa CONTRATADA devera disponibilizar as suas equipes caixa de primeiros socorros.
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5.8.4 VEICULOS E EQUIPAMENTOS

A Empresa CONTRATADA devera disponibilizar a quantidade de veiculos necessaria para realizacdo das
atividades deste Projeto Basico, conforme prazo estabelecido.

Para a execucdo dos servicos, a Empresa CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, utilizar os veiculos
indicados neste Projeto Basico, os quais deverdo portar adesivos em ambas as portas dianteiras e estar
equipados com todos os acessorios exigidos pelo Codigo Nacional de Transito.

Os veiculos deverdo estar disponiveis antes da assinatura do Contrato para passarem por vistoria prévia
da CONTRATANTE, de forma a confirmar que foram atendidas as especificacbes dos mesmos e dos
equipamentos, bem como que estes estdo devidamente instalados nos chassis dos veiculos e os conjuntos
em boas condicdes de operacgao.

Devera ser garantida a regularidade e a manutencdo dos veiculos e equipamentos de modo a ndo haver
descontinuidade da disposicao deles em mais de um dia de trabalho.

Ao longo do Contrato todos os equipamentos, deverdo ser mantidos com todos os seus componentes
funcionando nas mesmas condic¢des especificadas inicialmente, ndo obstante o desgaste normal por uso.

A Empresa CONTRATADA devera executar um Plano de Manuteng¢do dos veiculos e equipamentos
utilizados nos servicos contratados, baseado em inspe¢des didrias, programa de manutengdo corretiva,
programa de servigos internos e externos, programa de limpeza e aparéncia (lavagem, desinfeccdo e
pintura periddica), programa de controle dos itens de seguranca (iluminagdo, pneus etc.) e programa de
manutencdo, limpeza e reparos dos demais equipamentos. A CONTRATANTE efetuara uma avaliagao
mensal na frota da Empresa CONTRATADA, durante as instala¢des, buscando verificar as condi¢bes de
funcionamento.

Os padrdes de pintura, adesivos com a marca da Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP e identificagdo
dos veiculos deverdo seguir as normas definidas pela Secretaria de Servicos Publicos, sendo os custos de
responsabilidade da Empresa CONTRATADA.

Todos os veiculos e equipamentos utilizados deverdo respeitar os limites estabelecidos em lei para fontes
sonoras, emissdo de gases e demais normas reguladoras do trafego de veiculos.

As alteracdes de veiculos/equipamentos no cadastro somente serdo autorizadas pela CONTRATANTE,
desde que atendida as exigéncias anteriores.

Os padrdes de pintura, adesivos e identificagdo dos veiculos deverdo seguir as normas definidas pela
CONTRATANTE, sendo os custos de responsabilidade da Empresa CONTRATADA, podendo elas propor
projeto a ser implantado nos veiculos, alusivo a mensagens institucionais, que somente podera ser
realizado apds a aprovacdo da CONTRATANTE.

Os veiculos deverdo dispor ainda de equipamentos de seguranca e atender as exigéncias da legislagao de
transito, correndo por conta da Empresa CONTRATADA os custos com combustivel, manutengdo e
lavagem semanal, seguro contra acidentes cobrindo perdas parciais, totais e indenizagdes, emplacamento
e outros servicos junto ao DETRAN, servicos de lanternagem, pintura, mecanica e regulagem do veiculo e
ocorréncias de transito.

5.8.5 PESSOAL

Competird a Empresa CONTRATADA a admissdo do pessoal necessarios ao desempenho dos servigos
contratados, correndo por sua exclusiva conta, todos os encargos necessarios e demais por exigéncia das
leis trabalhistas, previdencidrias, fiscais e outras de qualquer natureza, equipe que devera ser constituida
das quantidades de profissionais por tipo de servico indicados para cada tipo de servico.
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Sé poderdo ser mantidos em servico os empregados atenciosos e educados no tratamento dado ao
municipe, bem como cuidadosos com o bem publico.

A Fiscalizacao tera direito a exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro de 24 (vinte e quatro) horas,
de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do servigo. Se a dispensa der origem
a acdo judicial, a Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP, ndo terd em nenhum caso qualquer
responsabilidade.

Durante a execucdo dos servicos é absolutamente vedado ao pessoal da Empresa CONTRATADA, a
execucao de outras tarefas que ndao sejam objeto destas especificagdes.

E proibido o consumo de bebidas alcodlicas ou drogas, a solicitacio de gratificacdes e donativos de
qualquer espécie.

Caberd a Empresa CONTRATADA apresentar, nos locais e no horario de trabalho, os seus funcionarios
devidamente uniformizados, providenciando equipamentos e veiculos suficientes para realizagdo dos
Servigos.

As equipes deverdo apresentar-se uniformizadas e asseadas, com vestimenta e calcados adequados,
bonés, capas protetoras e demais equipamentos de seguranca quando a situacdo exigir (conforme
Normas do Ministério do Trabalho).

Ao longo da execucgdo dos servigos a equipe devera contar com Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI, Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e uniformes, cuja discriminagao e quantidades constam do
item 5.8.3 deste Projeto Basico.

Os uniformes obedecerdo ao padrao estabelecido pela Secretaria de Servigos Publicos.

De acordo com as caracteristicas dos trabalhos a Empresa CONTRATADA deverd mobilizar uma equipe de
implantacdo, de acordo com o quadro a seguir:

EQUIPES OPERACIONAIS — DIURNAS

TIPO DE EQUIPE PROFISSIONAIS QUANTIDADE DIAS DE TRABALHO
Eletricista 1hxmés

Leve Auxiliar de 1hxmés Segunda a Sexta
Eletricista/Motorista
Eletricista 1hxmés

Pesada Auxiliar de 1hxmés Segunda a Sexta
Eletricista/Motorista
Operador de Munck 1hxmés

CONTRATADA e CONTRATANTE deverao garantir ao longo da execucdo do trabalho as quantidades
minimas indicadas no quadro acima.

Para a administracdo dos servicos, a Empresa CONTRATADA deverd mobilizar pelo menos a equipe
relacionada a seguir.

EQUIPE DE ADMINISTRAGCAO DOS SERVICOS

TURNO DE TRABALHO PROFISSIONAL QUANTIDADE
Administrativo Engenheiro Eletricista 0,1 més
Administrativo Eletrotécnico 1 més

Os horarios de trabalho das Equipes Operacionais e de Administracdo dos Servicos sdo aqueles definidos
no item 5.8.1.2 deste Projeto Basico.
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5.8.6 MATERIAIS

Ao longo da execugdo dos servicos estima-se o fornecimento de materiais, conforme quadro apresentado
na Planilha Orgamentaria.

A utilizagdo de qualquer material da Planilha de Materiais e mdo de obra deve ser comprovada através de
relatério fotografico informando o logradouro e quantitativo aplicado, bem como o Barramento ou
referéncia e cadastramento do ponto substituido/implantado.

6 CONTROLE E CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1 CONTROLE
A Empresa CONTRATADA colocara a disposicdo da CONTRATANTE os seguintes instrumentos:

— Relatdério mensal sobre os resultados da execuc¢do dos servigos;
— Acesso dos representantes da CONTRATANTE para verificar, em campo ou por consulta, os
documentos técnicos e se os servi¢os estdo sendo executados conforme as prescri¢des do Contrato.

6.2 CRITERIOS DE MEDIGCAO

Somente serdo medidos os materiais e servigos executados de acordo com as especificagcdes técnicas
contratuais.

A CONTRATANTE elaborara a medicdo dos servicos executados baseada nas disposi¢cdes contidas nos itens
5 e 6 deste Projeto Basico, adotando os seguintes procedimentos basicos:

Servicos de Locagao

Os dados de utilizacdo de equipes e materiais do Servico serdo consolidados no periodo de 1 a
30/31 de cada més, do primeiro ao sexto més do Contrato, quando serdo consolidados os
servicos realizados do primeiro dia do Contrato até o dia 30/31, estabelecendo o valor mensal a
ser pago pelo CONTRATANTE a CONTRATADA durante o periodo de 114 meses consecutivos.
Assim, para efeitos de medicdo serdao consideradas as quantidades efetivamente executadas e
aprovadas pela CONTRATANTE, tanto de utilizacdo de equipes como de fornecimentos de
materiais.

O valor da medigdo sera obtido mediante a aplicagdo dos pregos unitarios, mensais da locacdo,
constantes na Planilha de Or¢camento, integrante do Contrato, as quantidades efetivamente
executadas e aprovadas pela CONTRATANTE.

Para efeito da elaboracdo do Boletim de Medi¢do para faturamento, aos créditos de todos os
servicos realizados, serdo abatidos todos os valores correspondentes as eventuais penalidades,
sendo aprovado o valor liquido dessa soma.

Ao final do processo, representantes da Secretaria de Servigos Publicos, atestardo os dados de
execucdo dos servicos, nos boletins e enviardo ao setor competente para o pagamento.

Materiais da Reserva Técnica

Os materiais da reserva técnica, sé serdo utilizados conforme necessidade de crescimento do
municipio, ou reposi¢ao de vandalismo, abalroamento, quebras por motivos de ndo garantia e
fendbmeno da natureza, que ultrapassem as aplica¢gbes de 1,5% do processo, estabelecido no
seguro pago nas presta¢cdes mensais da locagao de ativos de IP.

Os dados de utilizacdo de equipes e materiais do Servico serdo consolidados no periodo de 1 a
30/31 de cada més, apds a entrega do parque totalmente operacional, quando serdo
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consolidados os servicos realizados do primeiro dia do Contrato até o dia 30/31. Assim, para
efeitos de medicdo serdao consideradas as quantidades efetivamente executadas e aprovadas
pela CONTRATANTE, tanto de utilizagcdo de equipes como de fornecimentos de materiais.

Apds a emissdo do Boletim de Medicdo e aprovagcdo da CONTRATANTE e CONTRATADA, esta emitira a
respectiva Nota Fiscal, que devera ser atestada pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE, onde devera constar,
rigorosamente, as seguintes informacdes, todos devidamente atestados pelo fiscal da CONTRATANTE:

Modalidade e o Nimero da Licitagdo

Numero do Contrato

Objeto do Contrato

Numero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
Numero do Boletim de Medicéo.

AV NN

6.3 PAGAMENTO

A remuneracdo mensal da locacdo a ser paga pela CONTRATANTE, pelos servigos objeto deste Projeto
Basico, serd determinada em fungao dos servicos efetivamente realizados, considerando as quantidades
de servico efetivamente realizados de acordo com os critérios de medicdo e pagamento constantes do
item 6 deste Projeto Basico, conforme medi¢cdo mensal, submetida a aprovacdo da CONTRATANTE.

A autorizacdo de pagamento estara vinculada a entrega dos estudos luminotécnicos e a verificagdo do seu
atendimento junto a NBR 5101/2018, pela fiscalizagdo da Prefeitura.

Em hipdtese alguma sera admitido pagamento de parcela diferente daquelas definidas pela Ordem de
Servigo, em especial quanto a mobiliza¢do, instalagao e desmobilizacdo da Empresa CONTRATADA.

Os servicos serdo realizados na modalidade de prego unitarios para aquisi¢cdo (itens da reserva técnica)
ou unitarios/mensal da locacdo dos materiais, sendo pagos de acordo com os servigos efetivamente
realizados, considerando a prestacdo mensal dos servicos de implantacdo/locacdo e de separacdo dos
itens serviveis e inserviveis, conforme medi¢Ges mensais apresentadas pela CONTRATADA e submetidas
a aprovacdo da CONTRATANTE.

Os servicos serdo pagos pelos precos unitarios/mensais das locagdes contratuais, conforme critérios
estabelecidos no item 6.2 deste Projeto Basico, estando neles incluidos todos os custos com equipamento,
ferramentas, sinalizagdo e pessoal necessario, bem como os encargos e outras despesas inerentes a sua
execugao.

Precos unitarios sdo os valores correspondentes a realizacdo de uma unidade de servico com andlise de
todos os valores unitarios ou globais para pagamento da locacdo dos itens, durante o tempo de contrato,
salvo mencdo explicita em contrario. Dentre outros, foram considerados os custos e despesas relativas a:

— Fornecimento, carga, transporte, descarga, manuseio, armazenagem, prote¢do e guarda de materiais
de consumo, tais como: lampadas, reatores, bracos de lumindrias, cabos elétricos etc., além de
materiais de uso geral, necessarios as atividades relacionadas ao planejamento, elaborac¢do dos planos
de trabalho e a execugdo dos servicos;

— Mobilizagdo e desmobilizagdo, uniformes nos padrdes determinados pela CONTRATANTE, transporte,
alimentacgdo, assisténcia social, equipamentos de protec¢do individual e quaisquer outros necessarios
a seguranca pessoal e/ou execugdo dos servigos;

— Fornecimento, operag¢do e manutencao de todos os veiculos e equipamentos, utilizados pela Empresa
CONTRATADA, e necessarios a execugao dos servigos objeto do Contrato;

— Fornecimento e manutencdo de todas as ferramentas necessarias a execucdo adequada dos servicos
objeto do Contrato, tais como: escadas, alicates etc.;
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— Disponibilizagdo, utilizagdo e manutencgdo de todas as instalagbes necessarias ao cumprimento do
objeto contratual, em consonancia com o disposto neste Projeto Basico;

— Fornecimento, operacdo e implantacdo dos sistemas nas instala¢des utilizadas pela CONTRATADA, no
cumprimento do objetivo contratual;

— Saldrios, encargos sociais e administrativos, beneficios, impostos e taxas, amortizag¢des,
licenciamentos, inclusive os ambientais, seguros, despesas financeiras de capital e de administragao,
depreciacdo, capital de giro, lucro e quaisquer outros relativos a beneficios e despesas diretas ou
indiretas.

O pagamento da primeira fatura estara condicionado a apresentacdo da Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART e das guias de recolhimento das contribui¢cdes previdenciarias e do recolhimento do FGTS
de todos os prestadores de servico vinculados ao Contrato. As demais faturas estardao condicionadas
apenas aos recolhimentos das contribui¢cdes acima citadas.

Além disso, o municipio possui um projeto de eficiéncia energética voltado a energia solar que visa a total
autonomia do municipio quanto aos gastos com iluminagdo publica. Esse projeto esta alinhado com a
reducdo de gastos gerado pela eficiéncia energética da troca de lumindrias e ocasionara a total economia
dos gastos com iluminacao.

Os valores da CIP destinados a viabilizar os pagamentos devidos a CONTRATADA a titulo de
REMUNERACAO transitardo em conta vinculada, contratada junto a INSTITUICAO DEPOSITARIA, de
movimentacao restrita e com o propdsito especifico de servir ao adimplemento do objeto deste Projeto
Basico.

O CONTRATANTE devera assegurar a existéncia da conta vinculada de pagamento, para o transito dos
recursos provenientes da arrecadac¢do da CIP, durante todo o prazo do CONTRATO, sendo reconhecido a
CONTRATADA o direito de rescindir o futuro contrato, por culpa do CONTRATANTE, na hipdtese de ndo
instituicdo ou n3o manuten¢do da referida conta pelo MUNICIPIO, bem como na hipdtese de ndo
cumprimento das obrigacGes por ele assumidas no ambito do CONTRATO DE CONTA VINCULADA.

O CONTRATANTE também devera assegurar que a distribuidora local de energia elétrica direcione para a
conta vinculada de que trata o item acima, os valores arrecadados com a CIP, durante todo o prazo de
vigéncia do futuro CONTRATO.

O CONTRATANTE assegurara, ainda, a existéncia de recursos orgamentarios suficientes para os
pagamentos devidos a CONTRATADA nas hipdteses em que as projecdes de arrecadacdo da CIP se
mostrarem insuficientes para esse fim, designando dotacdo orcamentaria complementar ou alternativa,
cujos recursos financeiros também deverdo transitar pela conta vinculada de pagamento a que faz
referéncia o item anterior.

Na hipdtese de inadimplemento ou atraso no cumprimento da obriga¢cdo de pagamento, por razdes
imputaveis ao CONTRATANTE, incluida a ndo observancia dos prazos e forma indicados neste Projeto
Basico, o débito sera corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescido de multa de 2% (dois por cento), e
juros segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos ao Municipio de
Pirassununga.

A Empresa CONTRATADA podera indicar conta bancdria de sua titularidade para que a CONTRATANTE
realize os pagamentos em conformidade com o cronograma de desembolso que se encontra juntamente
a planilha orgamentaria.

O ISS e demais contribuicGes legais serdao recolhidas mediante descontos diretos na fatura mensal.

Em hipdtese alguma sera admitido pagamento de parcela diferente daquelas definidas neste Projeto
Basico.
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A falta de pagamento das parcelas de locagdo pelo prazo mdximo de 90 (noventa) dias, da direito a
CONTRATADA pleitear a rescisdao contratual, por culpa do CONTRATANTE, acarretando a retirada dos
materiais instalados pela locatdria, em valor proporcional ao valor ainda ndo amortizado, como forma de
ndo causar mais danos a empresa. Neste caso, fica a cargo da Prefeitura a reinstalacdo dos materiais
antigos, retirados e devolvidos a mesma. A CONTRATADA também podera optar em rescindir o contrato,
ndo fazendo a retirada de material, desde que o CONTRATANTE pague a justa indeniza¢ao, conforme
formula constante do item 13 deste Projeto Basico.

7 REAJUSTAMENTO DE CONTRATO

O reajustamento de contrato se dara apenas nos itens ndo locados, compreendidos entre os itens 1, 4 e
5 da planilha orgamentdria, ficando os célculos de reajustamentos estabelecidos conforme Edital.

8 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

A fiscalizagdo do cumprimento do Contrato caberd a Secretaria de Servicos Publicos.

A Fiscalizagdo direcionara a Empresa CONTRATADA todos os servicos de Implantagdo do Sistema de
lluminagdo Publica que Ihe sejam demandados e que estejam inseridos no Contrato, propiciando-lhe
exclusividade na execugao dos servigos contratados durante a vigéncia do Contrato, em todo o Municipio
de Pirassununga/SP.

Sdo ainda obrigacdes da CONTRATANTE:

— Colocar a disposicdo da Empresa CONTRATADA copia dos documentos técnicos descritivos
existentes e integrantes do acervo do Servico de lluminagdo Publica do Municipio, tais como:
Catdlogos, manuais de opera¢do, manuais de fornecedores, plantas, esquemas, ficharios,
necessarios a execugao do Contrato;

- Efetuar o pagamento na forma e prazo convencionado neste instrumento;

- Permitir o livre acesso da Empresa CONTRATADA aos locais onde serdo realizados os servigos;

— Responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indeniza¢cOes e eventuais
medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, anteriores a
DATA da ORDEM de INICIO, relacionados ao objeto deste Projeto Basico, bem como de atos
ou fatos que, embora posteriores a DATA da ORDEM de INICIO, decorram de culpa exclusiva
do CONTRATANTE;

— Fiscalizar a execucdo dos servicos, direta ou indiretamente, através de empresa
CONTRATADA ou fiscal designado, a quem compete, também, anotar no Diario de Servicos,
todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢do do Contrato, determinando o que for
necessario para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo a autoridade
competente da CONTRATANTE o que ultrapassar a sua competéncia, em tempo habil, para
adoc¢do das medidas convenientes;

— Velar pela manutencdo do equilibrio econémico-financeiro do ajuste, durante a execugdo do
Contrato, inclusive na hipdtese de eventual paralisacdo dos servicos.

- Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da Empresa CONTRATADA aos locais que
estiverem sob jurisdicdo da Prefeitura, onde se encontrem instalados os equipamentos
destinados a execugdo dos servigos previstos neste Projeto Basico;

— Interceder junto as autoridades competentes no sentido de facilitar a execucdo dos servicos
contratados;

— Informar, aos usuarios dos servigos de iluminacdo publica das obrigacdes e dos limites
contratuais visando a caracterizar a acdo da Empresa CONTRATADA;
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— Garantir ao longo da execucdo dos servicos a mobilizagcdo de veiculos e pessoal destinado a
equipe operacional leve e pesada.

— Repassar a Empresa CONTRATADA a as informacgGes que lhe chegarem sobre qualquer mau
funcionamento do Sistema de Controle do Contrato.

9  OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

A Empresa CONTRATADA se obriga a permitir ao pessoal da Fiscalizacao livre acesso em todas as suas
dependéncias, possibilitando o exame das instalagdes e das anotacles relativas aos equipamentos,
registro de pessoal e todos os materiais referentes aos servicos contratados.

A Empresa CONTRATADA devera cooperar quanto a observancia dos dispositivos referentes a seguranca
do trabalho e da prépria execucdo dos servicos, informando a Fiscalizagdo sobre casos de infracédo,
notadamente sobre o caso de descumprimentos das programacgbes de trabalho, dos controles dos
estoques de materiais e das condi¢des e uso dos equipamentos de seguranca, tanto individuais quanto
coletivos, apds a assinatura do Contrato.

A Empresa CONTRATADA, ou os seus representantes e/ou os seus responsaveis técnicos terdo a obrigacdo
de estar presentes no escritério da CONTRATANTE ou em campo, sempre que convocados, cada vez que
isso seja necessario.

S3o obriga¢Ges da Empresa CONTRATADA:

— Cumprir fielmente o estabelecido neste Projeto Basico e no Contrato, na forma e no prazo
ajustado, fornecendo equipamentos, instalacdes, ferramentas, materiais e mao-de-obra
necessarios;

— Observar rigorosamente as normas técnicas e de opera¢do da Companhia Energética de
Energia Local;

- Observar, na execugao dos servigos, os regulamentos, as posturas edilicias, as leis, inclusive
de seguranca e medicina do trabalho e de seguranca publica, bem como as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas/ABNT;

- Providenciar, as suas expensas, junto ao CREA a Anotagdo de Responsabilidade Técnica/ART;

— Acatar as exigéncias dos Poderes Publicos e pagar, as suas expensas, as multas que Ihe sejam
impostas pelas autoridades;

- Dar integral cumprimento as especificacées constantes no Edital e seus Anexos, bem como
em sua Proposta e ao Processo Administrativo que originou o Contrato, os quais passam a
integrar este instrumento, independentemente de transcri¢do;

- Responder por todos os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢do do Contrato, bem como saldrios dos profissionais envolvidos na
execucdo do objeto contratual, assumindo que sua inadimpléncia ndo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
Contrato;

— Executar os servicos contratados, cumprindo as obriga¢cdes estabelecidas neste Projeto
Basico, no Contrato, nos seus Anexos e em eventuais Aditivos, assumindo 0os compromissos
pelos resultados programados em consondncia com os custos estimados, respeitando as
normas legais que regulam sua atuagao;

— Responsabilizar-se:

Por quaisquer perdas e danos causados por seus empregados, dentro da area e das
dependéncias dos locais onde serdo executados os servigos;
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Por quaisquer acidentes na execucdo dos servigos, inclusive quanto as redes de
servicos publicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem as
destruicdes ou danificagdes aos bens publicos, inclusive aqueles que, na hipotese de
mora da CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou forca maior, estendendo-se essa
responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo” e a integral
liguidacdo de indenizagdo acaso devida a terceiros;
Pela correcao dos defeitos notificados pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, quando a
CONTRATADA terd 3 (trés) dias uteis para as respectivas corre¢ées, quando outro
prazo nao for assinalado;
Refazer os servigos, sem 6nus para a CONTRATANTE, caso ndo atendam as especifica¢des, de
acordo com a Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,;
Providenciar e manter na obra Livro Diadrio onde serdo registradas, pelas partes, todas as
ocorréncias julgadas relevantes:
O Livro Diario deverd conter Termo de Abertura assinado por ambas as partes e
paginas numeradas, sendo que cada pagina deverd ser composta de trés vias de
mesma numeracgao, sendo duas destacaveis e uma fixa;
Manter, durante toda a execuc¢do do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitagdo juridica relativas a regularidade fiscal exigidas
no Artigo 68 da Lei n2 14.133/21, atualizada, apresentando seus comprovantes de
regularidade sempre que exigidos pela CONTRATANTE;
Indicar representante aceito pela CONTRATANTE, para representa-la na execugdo do
Contrato, sendo que a substituicdo somente serd admitida em situacGes excepcionais por
profissional de qualificagdo idéntica ou superior, com aprovacdo prévia da CONTRATANTE;
Responder, durante o prazo de locacdo, pela qualidade do objeto contratado, apds a
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, salvo na hipdtese de vicio oculto, salvo em
caso de produtos que tenham sua garantia superior por for¢a do ato convocatoério e/ou leis
vigentes;
Responsabilizar-se por cumprir as normas legais pertinentes a Segurancga, Higiene e Medicina
do Trabalho, bem como fornecimento de condigdes minimas para o cumprimento das
medidas e normas de seguranca, higiene e medicina do trabalho;
Responsabilizar-se para que as equipes em servico permanecam durante o horario de
trabalho com fardamento completo, crachd, todos os equipamentos de seguranca (EPI e
EPC), materiais e ferramentas necessarios ao desempenho das tarefas, levando em
consideragdo as Especificagdes Técnicas e necessarias para o Plano de Seguranca (o ndo
cumprimento desta condi¢do impedird a equipe de executar os servicos);
Responsabilizar-se pelo transporte entre as instalacbes da CONTRATADA e as frentes de
servico (o ndo cumprimento desta condicdo impedira a equipe de executar os servigos);
Todos os servicos que apresentarem defeitos, erros, omissées ou quaisquer outras
irregularidades constatadas pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, deverdo ser refeitos pela
CONTRATADA, sem Onus para a Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP;
Organizar um conjunto de equipes de campo disponibilizadas aos servicos, devidamente
qualificadas, uniformizadas e com identidade visual prdépria, associada a identidade do
Municipio, de modo a evidenciar que os servigos de estejam sendo realizados pela Empresa
CONTRATADA a servi¢co do Municipio;
Responsabilizar-se pela logistica, tanto de equipes, veiculos e materiais, de forma a realizar
os servicos dentro dos prazos pactuados;
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Responsabilizar-se pelo confinamento e descarte dos residuos retirados, transporte e
disposicao final, sem danos ao meio ambiente, na forma prevista na legislagdo ambiental
vigente;

Adotar todas as medidas de seguranca, em consonancia com a Norma Regulamentadora n?
10 — Seguranca em Servicos em Eletricidade, N2 18 que tratada das Condicdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, publicada através da Portaria GM n2 3.214
de 08 de junho de 1978 e posteriores alteragdes e atualizagdes publicadas através da Portaria
DSST n2 02 de 20 de maio de 1992, das Portarias SSST n2 04 de 04 de julho de 1995, n2 07 de
03 de margo de 1997, n2 12 de 06 de maio de 1997, n? 20 de 17 de abril de 1998 e n? 63 de
28 de dezembro de 1998, das Portarias SIT n2 30 de 13 de dezembro de 2000 e de 20 de
dezembro de 2001, n2 13 de 09 de julho de 2002, n2 114 de 17 de janeiro de 2005, n? 157 de
10 de abril de 2007, n2 15 de 03 de julho de 2007, n2 40 de 07 de margo de 2008 e n2 201 de
21 de janeiro de 2011, bem como com as demais legisla¢gdes vigentes sobre seguranca,
medicina e higiene do trabalho (Devera ser apresentado pelo Eng. de Seguran¢a da empresa
CONTRATADA, toda documentacao referente as atividades, antes do inicio das mesmas para
a autorizac¢do de inicio dos servigos, e manté-las sempre em dia);

Submeter os materiais a serem utilizados para inspe¢do pelo Municipio, antes de sua
utilizacao;

Manter, em elevado nivel de cortesia e eficiéncia, o relacionamento permanente com a
Fiscalizacdo da CONTRATANTE e os contribuintes;

Assumir o 6nus financeiro decorrente de falhas, omissGes, defeitos de instalacdo e prejuizos
outros derivados da ma execugdo do Contrato;

Manter sistematica de informacdo, através de meio de comunicacdo adequado;

Aceitar as indicacGes de prioridade por parte da Fiscalizagdo, na execugdo dos servicos;
Responsabilizar-se, em relacdo a terceiros, por qualquer dano corporal e/ou material, quer
seja decorrente, ou ndo, de suas agées ou omissdes na execucdo do Contrato decorrente dos
servicos estabelecidos este Projeto Basico, posto que Ihe cabe a obriga¢do de assumir a
responsabilidade pelos danos decorrentes da execugdo do Contrato, independentemente da
existéncia de culpa ou dolo da sua parte, salvo se a CONTRATADA provar que a culpa tenha
sido exclusiva da CONTRATANTE ou da pessoa que sofreu o dano;

Assegurar a CONTRATANTE o direito de fiscalizar e acompanhar a execug¢do dos servicos
contratados, especialmente no que diz respeito ao cumprimento das metas de qualidade no
gerenciamento do Sistema de lluminagdo Publica, conforme previsto neste Projeto Basico;
Atender consulta sobre modificacbes que a CONTRATANTE pretenda executar nas
instalacdes de iluminacdo publica, informando se as realizagGes dessas modificagcdes sdo
compativeis com os compromissos assumidos no Contrato, quais as eventuais implicacGes
financeiras, devidamente justificadas que resultardo para a CONTRATANTE, bem como
eventuais consequéncias relativas a aplicacdo dos dispositivos do presente Projeto Basico;
Envidar esforgos junto aos drgaos do poder publico em geral no sentido de realizar consulta
sobre o que possa dificultar a execucdo dos servicos contratados, com antecedéncia minima
de 5 (cinco) dias, antes;

Promover a realizagdo dos seus servigos de forma a que ndo ocorram desencontros com os
desenvolvimentos pela CONTRATANTE, informando esta da necessidade de rever a sua
programacao, quando for o caso;

Manter sistema de comunicacgao via celular entre a sede dos servicos da CONTRATADA, suas
viaturas de apoio as equipes de trabalho e o setor competente da CONTRATANTE, permitindo
assim maior agilidade nos atendimentos de urgéncia e Fiscalizagdo;
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— Garantir ao longo da execucdo dos servigos a mobilizacdo de veiculos e pessoal destinados
as equipes operacionais leves e pesadas;

— Equipar suas viaturas com dispositivos que permitam a recarga dos aparelhos celulares, de
forma a impedir que eles interrompam a comunicacdo por falta de carga nas suas baterias
(as capacidades dos aparelhos deverdo cobrir as areas mais distantes do Municipio).

- Devera apresentar o PGRS — Plano de Gestdo de Residuos Sélidos, vélido e que contenha o
procedimento para descarte dos componentes que fazem parte da lluminagdo Publica;

— A empresa devera comprovar através de cépia autenticada que possui programa de controle
médico de saude ocupacional, assinado por médico de seguranca do trabalho, bem como
programa de prevencdo de riscos ambientais, conforme normas regulamentadoras da
atividade;

10 PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

O prazo de execu¢do da modernizacdo de todo o parque de iluminacdo serd de até 6 (seis) meses,
contados da data de assinatura do contrato.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 120 (cento e vinte) meses, compreendendo 6 (meses) de
implantacdo e 114 (cento e quatorze) meses de locagdao dos ativos e manutengao do parque, tempo
necessario para amortizacdo do investimento a ser realizado pela empresa contratada, com a
modernizacdo do Pl de Pirassununga/SP.

11 SUBCONTRATAGCAO

12.1 A CONTRATADA s6 podera subcontratar até 30% (trinta por cento) do objeto dessa licitagdo. Neste
caso, as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA principal ndo eximem de seus deveres em detrimento
da subcontratacdo perante a Prefeitura;

12.2 Para que haja subcontratacdo deve haver anuéncia prévia da CONTRATANTE, verificando se a
Empresa que vai realizar os trabalhos tem capacidade técnica e infraestrutura compativel com o objeto
licitado, para que a qualidade e pontualidade seja equivalente a CONTRATADA principal;

12.3 A Empresa SUBCONTRATADA devera observar as obrigacdes da CONTRATADA principal e cumprir
com todas as exigéncias de igual forma.

12 DA RECISAO CONTRATUAL ANTECIPADA

O CONTRATANTE poderd, durante a vigéncia do CONTRATO, rescindi-lo, por motivo de interesse publico
devidamente comprovado, mediante lei autorizativa especifica e apds prévio pagamento, a
CONTRATADA, de indenizacao.

Aindenizacdo devida a CONTRATADA, em caso de rescisdo do contrato por interesse publico, cobrira:

a) as parcelas dos investimentos vinculados aos itens locados e ainda ndo amortizados, que
tenham sido instalados para o cumprimento deste Projeto Basico;

b) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indeniza¢des que se fizerem
devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral, inclusive
honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos
vinculos contratuais; e
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c) todas as despesas causadas pela rescisdao por interesse publico, bem como os custos de
rescisdo antecipada dos contratos celebrados pela CONTRATADA para a execucdo deste
OBJETO.

O caélculo do valor da indenizagdo dos bens locados e ndo amortizados sera feito com base na seguinte
formula:

I =SV - (DA + CE)
Onde:

I = valor da indenizag¢do a ser paga pelo Municipio pela rescisdo do Contrato antes de seu termo. SV =
saldo dos valores locaticios a vencer até o termo original do Contrato.

DA = desconto calculado a taxa de 16,25% ao ano, proporcionalmente ao prazo antecipado, pela
antecipacdo dos pagamentos do SV.

CE = custos evitados para a CONTRATADA em fungdo do término antecipado do Contrato relativamente a
operacao e manutencao do parque de IP pelo saldo do prazo contratual.

A rescisdo por interesse publico se darda com notificagdo prévia a CONTRATADA, com no minimo 60
(sessenta) dias de antecedéncia.

As multas, indeniza¢Ges e quaisquer outros valores devidos pela CONTRATADA ao CONTRATANTE serao
descontados da indenizagao prevista para o caso de rescisdo por interesse publico.

O futuro Contrato poderd, ainda, ser rescindido nas demais hipdteses elencadas pelo art. 137, da Lei n2
14.133/21.

A rescisdo por culpa da contratada devera ser precedida de verificacdo da inadimpléncia da empresa em
processo administrativo, assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditério.

N3o serd instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de comunicados a CONTRATADA,
detalhadamente, os descumprimentos contratuais cometidos, dando-se um prazo razoavel, nunca
inferior a 05 (cinco) dias uteis, para se corrigirem as falhas e transgressdes apontadas e para o
enquadramento nos termos contratuais.

A rescisdo por descumprimento da contratada ndo acarretard para o CONTRATANTE qualquer espécie de
responsabilidade em relacdo a 6nus, encargos, obrigacdes ou compromissos com terceiros assumidos
pela CONTRATADA, notadamente em relagdo a obrigacGes de natureza trabalhista, tributaria e
previdenciaria.

Rescindido o contrato por descumprimento contratual, a indenizagdo a CONTRATADA devida pelo
CONTRATANTE ficard limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos bens locados, ainda nao
amortizados, conforme férmula de indenizagdo prevista neste item, descontado o valor das multas
contratuais e dos danos causados pela CONTRATADA.

Em caso de rescisdo por culpa do CONTRATANTE, a CONTRATADA terd direito a indenizagdo pelos
investimentos vinculados aos bens locados, ainda ndo amortizados, conforme férmula de indenizagao
prevista neste item, como também, da indenizacdo devida em casos de rescisdo por interesse publico.

13 ENCERRAMENTO DO CONTRATO

No vencimento do periodo contratual, a Empresa CONTRATADA sera obrigada a entregar a
CONTRATANTE, as implantagbes, as instalacdes e equipamentos que fazem parte do Sistema de
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Iluminagdo Publica e deste objeto, os registros dos atendimentos em curso com todas as informagdes
pertinentes. Essa entrega sera efetuada sem indenizagdes.

No encerramento do contrato serd formalizado o termo de doagao definitiva dos ativos de iluminagdo
para o Municipio de Pirassununga.

14 REGIME DE EXECUGAO, ORGAMENTO ESTIMATIVO DOS SERVICOS

Os servicos serdo executados de forma indireta, no regime de execuc¢do de empreitada por preco unitario.

O julgamento da licitacdo se dara pelo menor preco global, onde os valores unitarios e global ndo poderao
ser superiores aos valores estimados pela administracdao, sob pena de desclassificacao.

A totalidade dos servicos foram orcados a um valor maximo de RS 50.359.569,75 (cinquenta milhdes
trezentos e cinquenta e nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), dividido
da seguinte forma:

TEM DESCRICAO PRECO %
11 GESTAO ADMINISTRATIVA | R$ 1.881.634.80 | 4%
12 MANUTENCAO PREVENTVA | R$ 4.947.389,10| 10%
2 MAO DE OBRA RS 4.108.329,72| 8%

3 LOCACAO DOS MATERIAIS | R$ 26.086.018,08 | 52%

4 GESTAO INTELIGENTE R$ 6.534.802,80 | 13%

5 RESERVA TECNICA R$ 6.801.395,25 | 13,51%
R$ 50.359.569,75 | 100,00%

O orcamento base desde Projeto Basico foi elaborado através das tabelas com oneracao:

v SINAPI (SI), SET/2023

v" ORSE SET/2023

v' TABELA FIPE JUL/2022-18-15
v" DNIT JUL/20

v" Composicdes\Cotacdes

Foram utilizados os BDI de 23,51% para os servigos (manutengdo de estagGes e rede de distribuicdo de
energia elétrica) e 10,98% para fornecimento de materiais que contemplam presta¢do dos servigos
contratados segundo Orcamento Estimativo dos Servigos, conforme Acorddo n2 2.369/2011 — Plenario,
revisado pelo Acorddo n? 2.622/13 pelo TCU.

A composicdo do BDI das empresas participantes da licitacdo devera estar anexa a proposta de precos,
ndo podendo incluir no BDI impostos como o CSLL e IRPJ, conforme Simula 254, do TCU.

As planilhas foram montadas conforme Orientagées Para Elaboracdo de Planilhas Orcamentdrias de Obras
Publicas, documento do Tribunal de Contas da Unido, documento datado de 2014.

15 DA PROPOSTA DE PRECO

Pensando na questdo de eficientizacdo energética e luminosa para a Prefeitura de Pirassununga,
conforme determina o principio da vantajosidade que representa a busca, pela Administragdo Publica,
através da analise das propostas apresentadas nos procedimentos licitatdrios, da obten¢ao da melhor
relagdo custo-beneficio nas suas contratacdes.
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N3o se trata, contudo, de mera busca pelo menor desembolso financeiro por parte da Administragao
Publica, mas de assegurar que os procedimentos licitatérios a curto ou longo prazos garantam que os
recursos publicos sejam alocados de maneira mais eficiente possivel, ponderando-se as presta¢des
recebidas do particular com os encargos assumidos pelo Municipio. Neste aspecto, a “vantajosidade” esta
intimamente ligada aos principios da eficiéncia e da economicidade.

O deslocamento da afericdo da vantajosidade da proposta para o resultado atingido com a execugdo
contratual é tipico daquilo que se convencionou chamar de administracdo publica gerencial, conceito
segundo o qual os controles administrativos devem incidir sobre os resultados e serem efetuados a
posteriori, ao invés de rigidamente incidirem sobre cada etapa do procedimento administrativo.

Neste sentido, aos administradores publicos cabera abandonar a visdo que o processo licitatério constitui
um fim em si mesmo para adotar mecanismos de efetiva avaliacdo da execucdao dos contratos
administrativos.

Aos licitantes caberd, na formatacdo das suas propostas, ndo sé demonstrar a capacidade formal de
execucado do contrato, mas a aptidao para atingir os resultados esperados com a contratacao.

Ou seja, a vantajosidade se dard a partir da mensurac¢do do resultado obtido pela Administracdo Publica
com a contratacgao.

A Prefeitura de Pirassununga, pensando ndo sé no processo como Unico meio, mas sua continuidade
durante os 10 (dez) anos de garantia dos equipamentos, montou uma férmula para avaliar o valor final
do processo, analisando os seguintes aspectos:

e Qualidade do material ofertado, conforme especifica¢des técnicas;
e Melhor preco ofertado;
e Economicidade ao longo dos 10 (dez) anos.

Para obter este calculo, as propostas devem ser formatadas da seguinte maneira:

e Valor das contas de energia através dos Leds ofertados (com indice conforme Anexo A);
e Menor valor global das propostas de locagdao mensal proposta pelos licitantes.

Os calculos deverdo ser apresentados conforme Anexo A.
16 DA HABILITACAO

16.1.1 QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL

Comprovacdo de que a Licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para
apresentacdo da proposta, pelo menos 1 (um) engenheiro eletricista, devidamente registrado(s)
no CREA, para atuar como responsavel técnico, onde o engenheiro(s) elétrico(s) seja(m)
detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica devidamente reconhecido(s) pela entidade
competente, através da Certiddo de Acervo Técnico, por execucdo de servigos de caracteristicas
semelhantes e compativeis ao objeto da licitacdo, cujas parcelas de maior relevancia técnica e de
valor significativo sdo as abaixo indicadas:

a) Projeto luminotécnico de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, acompanhado(s) da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo(s) Conselho(s) Profissionall(is)
correspondente(s);

b) Instalacdo de luminaria em Led, no sistema de ILUMINACAO PUBLICA, acompanhado(s) da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo(s) Conselho(s) Profissional(is)
correspondente(s).
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v" No caso de empregado da licitante: mediante apresentacdo de cdpias autenticadas do Contrato
de trabalho, das anota¢cGes da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, nos termos da
CLT — Consolidagdo das Leis do Trabalho e do Decreto n? 61.799/67, ou da Ficha de Registro do
Empregado.

v" No caso de proprietario, sdcio ou dirigente: mediante apresentacdo de cépia do Estatuto ou
Contrato Social, devidamente registrado no érgdo competente.

v" No caso de profissional (is) auténomo(s): mediante apresentacdo de cdpia do(s) contrato(s) de
prestacdo de servicos ou declaracdo de compromisso, firmado(s) anteriormente a sessdo de
abertura de propostas entre a licitante e o(s) profissional(is) em questao.

v' A CONTRATADA deverd apresentar declaracdo de que o engenheiro preposto ou responsaveis
técnicos indicados irdo compor o quadro técnico durante a execuc¢do do objeto. Esta declaracdo
devera estar contida na habilitagdo.

16.1.2 QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA

a) Apresentacdo de Certiddo de Registro da Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA da regiao onde a empresa tiver sede, devidamente atualizada, comprovando a composicdo do
seu quadro de responsavel (eis) técnico(s):

b) Comprovacdo através de atestado(s) ou declaragdo(des) de capacidade de execucdo de servigos da
empresa emitida(s) por pessoa de direito publico e/ou privado, devidamente assinado pelo
responsavel por emitir a declaracdo, indicando-se, para fins do inciso | do art. 67 da Lei n? 14.133/21,
como parcela de maior relevancia técnica e valor significativo os servicos abaixo:

b.1) Projeto luminotécnico de pontos de iluminag¢do publica, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Declaracdes, Atestados e/ou Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo(s)
Conselho(s)Profissional(is) correspondente (s) — minimo de 1 projeto;

b.2) Instalacdo de lumindria em Led, no sistema de ILUMINACAO PUBLICA, acompanhado(s) da
respectiva Declaragdes, Atestados e/ou Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo(s)
Conselho(s) Profissional(is) correspondente(s) minimo de 50% em relagdo a planilha
orcamentaria;

b.3) Apresentacdo do Check List do software onde devera conter as funcionalidades basicas e
relevantes minimas especificadas no ANEXO IX - CHECKLIST DE SOFTWARE DE
CADASTRAMENTO E GESTAO IP, caso o atendimento seja menor do que 95%, a empresa estara
automaticamente desabilitada;

b.4) Comprovacdo de que o LICITANTE tenha participado de contratacdo de grande porte em
infraestrutura (podendo ser ou ndo referente a iluminacdo publica), em que tenha realizado
investimentos igual ou superior a RS 8.863.124,71 (oito milhdes oitocentos e sessenta e trés mil
cento e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), 50% do valor de investimento imediato*
com recursos préprios ou de terceiros e retorno de longo prazo (assim considerado o prazo minimo
previsto de 10 anos), observadas as seguintes condi¢des:

b.4.1) Para efeito de alcance do valor previsto acima, é permitida a somatdria de
documentos de comprovacao, desde que, ao menos um dos empreendimentos
referidos nos documentos de comprovacao, a LICITANTE tenha investimentos de,
no minimo, RS 4.431.562,36 (quatro milhdes quatrocentos e trinta e um mil
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quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos);

b.4.2) N&o serdo admitidos documentos de comprovacdo de que
empreendimentos em que a LICITANTE tenha realizado investimento inferior a RS
2.215.781,18 (dois milhdes duzentos e quinze mil setecentos e oitenta e um reais
e dezoito centavos);

*Considerando o investimento imediato de RS 17.726.249,42 (dezessete milhdes setecentos e
vinte e seis mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), conforme planilha
de orcamento dos itens de insumo sem o BDI, a ser realizado pela empresa ou consdrcio vencedor
do processo, para arca a operagdo de compra e instalacdo por até 6 (seis) meses.

Considerando que a descontinuagao da prestacao de servi¢o, e 0 ndo cumprimento do prazo de
instalacdo em até 6 (seis) meses, impactara com a ndo reducdo esperada nas contas de energia,
gerando um desencaixe financeiro para prefeitura.

A empresa para ndo gerar descontinuidade das instalagdes, por se tratar de um curto espaco de
tempo para desembolso financeiro, precisard mostrar capilaridade de captacdo de recursos
externos e/ou arcar com os investimentos.

Com relagdo a exigéncia contida no item b.4, serd considerado como valor de investimento o
montante de recursos aplicados pela proponente na construcdo e/ou implantacdo e/ou
recuperacdo e/ou conservacdo e/ou manutencdo relacionada a contratacéo.

Ainda em relagcdo a exigéncia contida no item b.4, serdo considerados como documentos de
comprovacao para fins de atendimento do item:

a) Declaragdo e/ou atestados e/ou composi¢es de custos que demonstrem ter o
licitante realizado os referidos investimentos;

b) Declaragdo e/ou atestados fornecidos pelas instituices financeiras que tenham
concedido os financiamentos, desde que mencionada a respectiva contratacdo e
os valores obtidos.

Os valores descritos nos documentos de comprovagdo do item b.4, poderdo ser atualizados, a
partir da data de referéncia de realizacdao do investimento, pelo IPCA, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE ou, na falta deste, por outro indice oficial de inflagdo.

Nao sera(do) aceito(s) atestado(s) emitido(s) pelo licitante em seu prdprio nome;
17 DAS DISPOSICOES FINAIS

Para o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, a CONTRATADA prestara GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO no percentual de 10% do valor contratado, em uma das modalidades previstas no art. 96
da Lei n? 14.133/21. Apds finalizacdo da modernizacdo de todo o parque de iluminacdo publica de
Pirassununga/SP, devera ser liberado o percentual de até 7,5% do montante original correspondente a
garantia de execucdo, uma vez que ja tera finalizado toda a implantacdo de LED no parque de iluminagdo
do Municipio.
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Para os itens de locacdo ndo cabera acréscimo, podendo haver acréscimos, observando os limites
impostos pelo art. 124 da Lei n2 14.133/21, apenas para os itens relacionados a reserva técnica.

O futuro contrato para execugao do objeto deste Projeto Basico ndo podera ser dado em garantia, exceto
em casos de financiamento para execug¢do do objeto em questdo, devendo ser comunicado este fato ao
CONTRATANTE, bem como, apresentado cdpia do financiamento realizado para este fim.

Pirassununga, 10 de setembro de 2023

VlVERCON SERVICOS Assinado de forma digital por
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