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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de S3o Paulo

PROJETO BASICO

1 OBJETIVO

A finalidade deste projeto bésico € apresentar o conjunto de elementos necessarios para
contratacdo de empresa de engenharia especializada em iluminagéo publica, cujo contrato se
dara por meio de locacao de ativos. Este conjunto de elementos devera ser instalado, operado e
mantido no parque de iluminagdo publica do municipio de Pirassununga/SP pela empresa
proponente, sendo que ao final da locacéo a titularidade dos equipamentos serdo transferidos
ao municipio, conforme exigéncia constante do Edital e seus anexos.

2 OBJETO

O objeto este projeto basico € PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA REORDENACAO COM MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVES DE LOCACAO DE
ATIVOS COM DOACAO AO FINAL DO CONTRATO, INCLUINDO MANUTENCAO
PREVENTIVA DURANTE O PRAZO DE LOCACAO, GESTAO INTELIGENTE, SUPORTE DE
ATENDIMENTO 24 HORAS E 7 DIAS POR SEMANA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MAO-
DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS., conforme especificado detalhadamente neste
documento.

3  JUSTIFICATIVA

O mercado de iluminag&o publica vem ganhando notoriedade ao passar dos anos com mudangas
significativas, seja pelas novas tecnologias utilizadas como também pelos novos modelos de
gestdo, tecnologias eficientes sejam pelas luminarias em LED, automagdo, sistemas
gerenciaveis modernos e confiaveis, como a propria geracao de energia, com bases contratuais
mais favoraveis para garantir servigcos de qualidade.

Com o nascimento de novos modelos de gestdo e novas tecnologias, abre-se possibilidade de
grandes oportunidades de modernizagao dos sistemas de iluminacédo publica, gerando menores
custos com manutencdo e economia de energia, além da melhoria significativa da iluminagéo
das cidades, gerando conforto, comércios noturnos e seguranca, propiciando um elevado padréo
de modernidade urbana, inclusive pela iluminagéo cénica e decorativa.

A aplicacdo em grande escala de luminarias com tecnologia LED de alto rendimento na
lluminacao Publica municipal, em substituicdo de luminarias com tecnologia anterior (mercurio,
vapor de sddio e multivapores metalico, mistas, haldégenas etc.) traz os seguintes beneficios e
vantajosidades ao Municipio, conforme comprova a experiéncia em municipalidades que ja
fizeram a substituicdo, inclusive:

I- Significativa melhoria dos niveis de iluminamento, com beneficios diretos para a seguranca
publica e qualidade de vida dos municipes, inclusive com 0 aumento do comércio noturno;

II- Reducéo dos gastos com operagdo e manutencdo através da instalacdo de equipamentos
novos e mais modernos com garantia sobre defeitos de 10 anos. A reducdo dos gastos com
energia elétrica (principal insumo e custo operacional dos sistemas de lluminacdo Publica)
gerando uma economia igual ou superior a 49,08%.

Il — Maior celeridade na troca dos componentes em relagdo a outros processos ocasionando
retorno mais rapido em economicidade de energia e satisfacdo da populacgéo.
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Tais beneficios justificam o investimento na substituicho dos equipamentos atualmente
instalados nas ruas, avenidas, pracas e demais areas publicas do Municipio, por equipamentos
que utilizem a tecnologia a LED de Ultima geracao, promovendo a sustentabilidade e eficiéncia
no uso dos recursos publicos, além da melhoria da seguranca e qualidade de vida com uma
cidade mais iluminada.

Explico: Atualmente o sistema de iluminacgao publica no Municipio de Pirassununga/SP, estd em
total dissonancia com a NR 5101/2018, haja vista que ndo atendem os requisitos minimos de
iluminacéo para a referida area.

Diante disso, temos que a eficiéncia da iluminacdo néo traz as vantagens e beneficios almejados
ao municipio, posto que no local h4 deficiéncia de iluminacdo, colocando inclusive em
guestionamento a seguranca local, devendo para tanto ser corrigidos os erros apontados,
conforme podemos sugerir de acordo com a proposta aqui langada.

O sistema de iluminacéo a ser contratado sera customizado para atender de modo efetivo ao
interesse publico, homenageando o principio da eficiéncia a partir da disponibilizacdo ao
Municipio de equipamentos e os servicos em conformidade com as melhores praticas e
especificagbes técnicas, conforme definidos neste Projeto Bésico.

A atual gestdo municipal, ciente de que uma iluminacdo publica eficiente, contribui para a
seguranca publica, tanto do transito, quanto dos pedestres, e que 0 municipio tem como base a
melhoria da iluminacéo de ruas, pragas, avenidas, tuneis, passagens subterraneas, jardins, vias,
estradas, passarelas, abrigos de usuarios de transportes coletivos, logradouros de uso comum
e livre acesso, inclusive a iluminacdo de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de
arte de valor histérico, cultural ou ambiental que devem estar eficientemente iluminadas,
buscando uma melhor estruturacéo, com servigcos de melhoria e eficientiza¢do, necessarios ao
bom desempenho do sistema de iluminagdo municipal.

A prefeitura de Municipal de Pirassununga/SP, busca a reformulacdo de todo parque de
lluminacdo Publica da cidade no prazo maximo de 6 (seis) meses, buscando junto ao mercado
novas tecnologias e metodologias que possam atender as necessidades locais, que é um
assunto que desperta cada vez mais o interesse do Governo e da populacéo.

Dessa forma, na andlise dos processos possiveis para implementar a tecnologia de LED de
forma mais rapida, atendendo aos anseios da populagdo imediatamente, gerando seguranca e
bem-estar, inclusive, dentro da capacidade de pagamento da Prefeitura, ficou demonstrado que
a utilizacdo da locacdo de ativos como metodologia que melhor atende as necessidades do
municipio. Entende-se como ativos as luminarias completas e em pleno funcionamento, porém
iniciando o desembolso pela locacdo apenas quando o Parque de lluminacéo estiver totalmente
modernizado. Com o objetivo de amortizar este investimento inicial, faz-se necessario que o
contrato tenha duracdo de 120 (cento e vinte) meses, sendo 0s 6 (seis) meses iniciais para
substituicdo das luminarias e, em consequéncia, eficientizacdo do PI, e 114 (cento e quatorze)
meses referente a locacdo destes ativos. Durante todo o periodo de duracdo deste contrato a
Prefeitura ndo ter4 custos com manutencdo corretiva, pois ficard a cargo da empresa
responsavel pela locacdo dos ativos e, ao final deste periodo, referidos ativos serdo doados ao
municipio, em carater definitivo. A empresa s6 ndo arcara com a manutencado corretiva quando
esta decorrer de vandalismo, forca da natureza e acidentes gerados por terceiros. Porém, mesmo
com a possibilidade de a Administracéo ter que arcar, esporadicamente, com a manutengao
corretiva, nos casos citados anteriormente, a diminuicdo dos custos com manutencao da IP do
municipio € muito grande, além da modernizacé@o do PI trazer maior eficientizacao, com a baixa
da conta de energia em, no minimo, 49,08%, conforme estudos apresentados.

Um ponto a ser destacado € que o municipio s6 comecard a pagar pela locagdo apés reducéo
na conta de energia, fazendo com que este investimento seja totalmente pago com recursos da
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CIP. Ou seja, o modelo contratual proposto ndo implicara acréscimo de custos para a populacao,
pois estudos prévios realizados pelo Municipio indicam que a economia representada pela
reducao do consumo de energia elétrica pelo sistema de iluminacéo baseado em tecnologia LED,
especificado no presente Projeto Basico, em compara¢cao com o consumo atual do sistema de
iluminacéo baseado em tecnologia que utiliza lampadas a vapores (de sédios, metélico e/ou de
mercurio), mistas, halégenas, fluorescentes e eletrénicas, com alto indice de metais pesados
poluentes, e que infringem as normativas Brasileiras de iluminacdo, haja vista o n&do atendimento
aos niveis minimos de iluminancia e luminancia em seus logradouros e pragas, conforme
preceitua a NBR 5101/2018 nos seus itens 4, 5 e 6, serd suficiente para compensar 0s custos
de locacdo e manutencdo do novo sistema de iluminacao publica, que, ao final do contrato, sera
revertido em definitivo ao patriménio do municipio, estendendo os beneficios da atualizagao
tecnolégica para além do prazo contratual.

O Repasse das luminarias ao municipio ocorrera de forma automatica, ou seja, sem qualquer
condicionante e sem gerar 6nus a Prefeitura, apos a Ultima parcela paga pela locagéo.

E evidente, que algo deve ser feito para a melhoria da qualidade de vida dos municipes, dos
Servigos Publicos e da sustentabilidade. Além de buscar o planejamento urbano, é necessario
investir em solucdes tecnoldgicas que possam ser aceitas e utilizadas pelos moradores de
Pirassununga/SP.

O licitante deverd apresentar a sua proposta por meio dos anexos constantes no edital, e
demonstrar que a instalagdo completa de equipamentos de Led na lluminagédo Publica e com a
sua substituicdo, possibilitard melhorar a qualidade da iluminagéo atual e reduzir o consumo atual
médio da energia em no minimo 49,08% conforme apresentado no estudo de viabilidade
econdmica, mediante a substituicdo de cada ponto luminoso provido de materiais contaminantes
presentes nas lampadas atuais, por luminarias com tecnologia de LED certificadas e
normatizadas conforme Portaria INMETRO N°62 de 17 de fevereiro de 2022 e as especificacbes
deste Projeto Basico.

A economia através da diminuicdo dos gastos com manutenc¢éo (gerada pela garantia total dos
equipamentos pelo prazo contratual), e a economia no consumo mensal de energia elétrica ndo
devera impactar o atendimento aos indices minimos de iluminancia média e uniformidade média
previstas na NBR 5101/2018. Devera a licitante ainda apresentar oportunamente os devidos
estudos luminotécnicos que demonstrem o atendimento a norma NBR 5101/2018, além de
fornecer os demais acessorios indispensaveis ao perfeito funcionamento das luminarias, com o
fornecimento de corpo técnico e mao de obra especializada.

4 PROCESSO DE LOCACAO DE ATIVOS DE ILUMINACAO PUBLICA

O procedimento para locacéo de ativos, bem como, a justificativa como sendo a melhor solugéo
para o Municipio de Pirassununga esta detalhada em documento anexo a este projeto basico,
denominado “Demonstrativo de Viabilidade Econdmico-Financeira e a vantajosidade na
eficientizagcdo do parque de iluminacéo publica de Pirassununga, através de locacéo de ativos”.

E importante ressaltar que esta possibilidade surgiu da incapacidade do municipio investir na
substituicdo integral do parque de iluminacao publica, tendo em vista que a arrecadacéo da CIP,
atualmente, esta praticamente toda comprometida com o pagamento da conta de energia e
manutencdo de um parque sem eficiéncia energética.

Por meio de locacéao de ativos e sem implicar em acréscimo nenhum algum na CIP, a substituicéo
das luminarias existentes por novas luminarias com tecnologia LED proporciona enorme
melhoria da vida noturna das cidades, imediata e elevada reducdo de consumo de energia e
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consequente reducdo nas contas pagas a concessionaria, aumentando o repasse da CIP ao
municipio, e possibilitando a contratacéo deste modelo.

Os investimentos necessarios na aquisicdo e instalacdo das novas luminarias LED e toda a
manutencdo durante o periodo do contrato, serdo de responsabilidade da empresa
CONTRATADA e sera pago, mensalmente, através do contrato de locagdo, sendo todo o ativo
locado revertido ao municipio no final do contrato, tendo ainda as luminérias uma vida (util
remanescente consideravel.

Para ndo travar o municipio em seu crescimento anual, ficou estabelecido uma reserva técnica
no quantitativo de 0,41%, verificado a partir do crescimento populacional anual, obtido através
dos numeros do site do IBGE, para ser usado durante todo contrato, que serao utilizados para
implantacdo de novos pontos de iluminagdo, que vier a ser constatada a sua necessidade
durante os cinco anos da locagéo, tendo os materiais instalados posteriormente, as mesmas
condi¢bes técnicas, inclusive com a garantia dos 10 (dez) anos ap0s sua instalacao.

5 ESCOPO DOS SERVICOS DE GESTAO INTEGRAL INTELIGENTE, IMPLANTACAO E
LOCACAO DAS LUMINARIAS

A iluminacao publica é definida segunda a resolugdo ANEEL 1000/2021 como servi¢o publico
gue tem por objetivo exclusivo prover de claridade os logradouros publicos, de forma periédica,
continua ou eventual.

Na mesma resolucéo é informada que de responsabilidade de pessoa juridica de direito publico
ou por esta delegada mediante concessao ou autorizagdo, caracteriza-se pelo fornecimento para
iluminacéo de ruas, pracgas, avenidas, tlneis, passagens subterraneas, jardins, vias, estradas,
passarelas, abrigos de usuérios de transportes coletivos, logradouros de uso comum e livre
acesso, inclusive a iluminacdo de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de
valor histérico, cultural ou ambiental, localizadas em areas publicas e definidas por meio de
legislacdo especifica, exceto o fornecimento de energia elétrica que tenha por objetivo qualquer
forma de propaganda ou publicidade, ou para realizacdo de atividades que visem a interesses
econdmicos.

A iluminacdo das vias e logradouros € um servigo publico essencial para a qualidade de vida da
comunidade. E de fundamental importancia para o desenvolvimento social e econdmico do
Municipio e constitui um dos vetores para a seguran¢a nos centros urbanos, tanto na questéo do
trafego de veiculos e pedestres quanto na prevencao contra a criminalidade. Em especial nos
grandes corredores faz-se necessario a melhoria das luminarias existentes, bem como dos seus
controles, melhorando a imagem do Municipio e favorecendo o comércio, o turismo e o lazer.

Nesse sentido é estabelecido que os servicos de melhoria e eficientizacdo do Sistema de
lluminagdo Publica do Municipio de Pirassununga/SP, sdo de responsabilidade da Prefeitura
Municipal, representada pela Secretaria de Servicos Publicos, érgdo oficial de estrutura da
Prefeitura.

Caber4, portanto, a Empresa CONTRATADA, na abrangéncia da execucao do objeto contratual,
desenvolver todos os servicos de melhoria e eficientizag&o, inerentes ao Sistema de lluminacéo
Pudblica do Municipio de Pirassununga/SP, visando a atingir os resultados e o desempenho
estabelecido neste Projeto Basico, assegurando o cumprimento das Normas Brasileiras e das
normas preestabelecidas apliciveis aos servi¢os contratados.

Os servicos contratados serdo executados nas vias e logradouros publicos sob circunscricao da
area de abrangéncia delimitada pelo Municipio.
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5.1 DEFINICOES
Sistema de lluminacao Publica (IP)

Sao todos os materiais e equipamentos de iluminagdo publica e respectivo circuito elétrico,
instalados a partir do ponto de conexao com a rede da concessionaria de distribuicdo de energia
elétrica.

Ponto de lluminagéao (PI)

Sao todos os materiais e equipamentos de iluminagdo publica e respectivo circuito elétrico,
instalados a partir do ponto de conexdo com a rede da concessionaria de distribuicdo de energia
elétrica.

Ponto Luminoso

Entende-se por ponto luminoso a unidade constituida por uma lampada e 0s seus acessorios
indispensaveis ao funcionamento dela (atendendo ao limite estabelecido pelo sistema de IP).

Rede Exclusiva de lluminag¢do Publica

E o conjunto de circuitos elétricos que tem por finalidade alimentar exclusivamente pontos
luminosos de iluminacéo Publica.

Estagcdo Transformadora

Conjunto de equipamentos destinados a alimentar circuitos exclusivos de iluminacé@o publica,
composto de 01 (um) ou mais transformadores e respectivos equipamentos de comando e
protecao.

Unidade Tipo Aéreo de lluminacao Publica

Unidades de iluminagdo composta de luminaria, lampada (ou LED), reator e relé em estrutura de
suporte (postes) da Concessionéria de Distribuicdo de Energia Local, ou da Prefeitura, com
circuito de alimentacédo aérea.

Melhorias e eficientizacdo no Sistema de lluminagéo Publica

A Melhoria consiste na substituicdo de luminarias antigas por luminarias com maior economia,
sendo dotadas de tomadas para relé, com o objetivo promover a modernizagdo e a maior
eficiéncia do Sistema de lluminacao Publica.

Base (Tomada) para relé foto controlador

Dispositivos acoplados a Luminaria que permitem a conexdo de relé foto controlador para
acionamento automatico da luminéaria ou de dispositivo de telegestao (7 pinos — Padrdo NEMA).

Conjunto Otico

Dispositivo que permite o direcionamento dos feixes de luz gerados pela fonte priméaria ao local
de aplicacdo. E composto pelo refletor, refrator, lente secundaria ou parte 6tica dos LEDs, sendo
responsavel por todo o controle, distribuicédo e direcionamento do fluxo luminoso.

Corpo da Luminaria

Componente onde se instalam os equipamentos eletronicos, fonte de luz e sensores, sendo
também responsavel pela correta dissipacéo do calor através do processo de conducao térmica,
pelo que devera estar dimensionado e desenhado de acordo com as especificagdes térmicas do
LED utilizado.

Dimerizacao
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E a possibilidade de variacdo de poténcia e fluxo luminoso pré-programada ou passivel de
controle por telegestao.

DPS - Dispositivo de Protecdo de Surtos de Tenséo

E um limitador de tensdo, capaz de suportar impulsos de tensdo e corrente de descarga,
assegurando a vida util do Driver.

Driver

E o dispositivo de controle eletrénico que converte a corrente alternada da rede de distribuico
publica em tenséo continua para alimentacdo da luminéria LED. Pode ser constituido por um ou
mais componentes separados e pode incluir meios para dimerizacdo, correcdo de fator de
poténcia e supresséao de radio interferéncia.

Eficiéncia Energética

E a utilizag&o racional da energia. Consiste na relagéo entre a quantidade de energia empregada
em uma atividade e aquela disponibilizada para sua realizac¢ao.

Eficiéncia luminosa (Im/W)

E a capacidade de convers&o da energia elétrica em luminosidade, expressa pela raz&o entre o
fluxo luminoso emitido por uma fonte de luz (Ilimens) e a poténcia elétrica consumida por essa
mesma fonte de luz (em Watts).

Fator de Poténcia

E a raz&o entre poténcia ativa (W) e poténcia aparente (VA)

Fluxo Luminoso (Im)

E a quantidade total de luz emitida por uma fonte, em sua tens&o nominal de funcionamento.
Grau de Protecéo Providos por Invélucros (Codigos IP)

Graduacgdo estabelecida em funcdo da protecdo provida aos involucros dos equipamentos
elétricos contra o ingresso de sélidos e liquidos em equipamentos elétricos.

Resisténcia a impactos mecanicos (Classificagao IK)
Define os niveis de protecdo de involucros e gabinetes contra impactos mecanicos.
lluminancia Média

E o fluxo luminoso que incide sobre uma superficie, isto &, a quantidade de luz que chega a um
determinado ponto, medida em lux (Ix).

indice de Reproducéo de Cor (IRC)

E a medida de correspondéncia entre a cor real de um objeto e a sua aparéncia diante uma fonte
de luz. Quanto maior o indice, melhor é a reproducao/fidelidade das cores.

LED (Light Emitting Diode)

Diodo emissor de luz é um dispositivo semicondutor em estado sdélido que emite radiacéo o6tica
(luz) sob a acédo de uma corrente elétrica.

Luminéria com Tecnologia LED

Unidade de iluminacdo completa, ou seja, fonte de luz com seus respectivos sistemas de controle
e alimentacao junto com as partes que distribuem a luz, e as que posicionam e protegem a fonte
de luz. Contém um ou mais LED, sistema Optico para distribui¢cdo da luz, sistema eletrdnico para
alimentacéo e dispositivos de protecéo, de controle e de instalacéo.
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Modulo LED

Fonte de luz composto por um ou mais LEDs em um circuito impresso. Podem conter
componentes adicionais, como elemento 6tico, elétrico, mecanico e térmico, necessitando de
conexao para um dispositivo de controle.

Poténcia Nominal
E a poténcia do aparelho declarada pelo fabricante, expressa em watts (W).
Sistema de Telegestéo

Sao ferramentas utilizadas para gerir, controlar e monitorar redes de iluminacao publica, através
de equipamentos incorporados individualmente ou em grupo a(s) luminaria(s), que permitem
ainda a combinacdo com outras tecnologias como sensoriamento, seguranga, telecomunicagoes
etc.

Temperatura de Cor Correlata (TCC/K)

A temperatura de cor correlata (TCC) é uma metodologia que descreve a aparéncia de cor de
uma fonte de luz branca em comparacao a um radiador planckiano.

Temperatura de Operagéo

E a temperatura maxima admissivel, que pode ocorrer na superficie externa do controlador de
LED, em condi¢Bes normais de operacdo, na tensdo nominal ou na maxima tenséo da faixa de
tens&o nominal.

Vida Nominal da Manutenc¢édo do Fluxo Luminoso —Lp

Tempo de operagdo (em horas) no qual a luminaria LED ir& atingir a porcentagem “p” do fluxo
luminoso inicial.

5.2 ESPECIFICACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO

Cabera a Empresa CONTRATADA a execucdao, no Sistema de lluminacdo Publica do Municipio,
localizado nas vias e logradouros publicos sob circunscricdo da area de abrangéncia delimitada
pelo municipio, 0s servigos a seguir relacionados.

5.2.1 FUNCIONAMENTO BASICO DOS SERVICOS CONTRATADOS

Caberd a Empresa CONTRATADA a responsabilidade pela execucdo da melhoria e
eficientizacdo relativas ao Sistema de lluminacdo Publica do Municipio, ressalvadas as
obrigacOes estabelecidas em Contrato e as atribuidas exclusivamente a Concessionaria de
Distribuicdo de Energia Elétrica.

Territorio de Aplicagdo

Aplica-se a todas as instalagcfes da rede de iluminag&o publica localizadas sobre as ruas e
estradas municipais ou outras, contempladas no Projeto Basico e Planilhas Or¢camentarias
Anexas, que estdo sob a responsabilidade do Municipio de Pirassununga/SP, situada no
perimetro desta unidade da Federacdo, incluindo sistemas, pragas, estacionamento da
coletividade, que estejam em servi¢o na data da assinatura do Contrato.

Melhorias das Instalacdes

O Contrato tem por objetivo atingir os niveis de resultados de qualidade do servico
especificados neste Projeto Basico, por meio de acdes com fornecimento e aplicagdo de
materiais e equipamentos conforme Planilha Orcamentéria para a melhoria e eficientizacéo
do Sistema de Illuminacgédo Publica.
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Os Servigos de melhoria e eficientizacdo correspondem a todas as atividades necessarias
para modernizar o Sistema de lluminacéo Publica.

Para a consecucdo desse objetivo, cabera a Empresa CONTRATADA a realizacdo das
seguintes atividades:

- Organizar um conjunto de equipes de implantacdo, devidamente
uniformizados, com identidade visual prépria, mas associada a identidade da
Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP, de modo a evidenciar que a
implantagdo de luminarias no Sistema de lluminacdo Publica esteja sendo
realizada pela Empresa CONTRATADA a servico da Prefeitura;

- Responsabilizar-se pela logistica, tanto de equipes, veiculos e materiais de
modo a realizar as intervengdes para implantacéo, dentro dos prazos previstos
neste Projeto Basico;

- Antes da troca do brago, verificar se 0 mesmo precisa ser substituido, em caso
negativo, realizar apenas a troca do LED, levando em consideracdo que o
braco durard no minimo 10 (dez) anos.

- Realizar a implantagéo de acordo com as obrigagdes, e resultados quanto a:

Garantia de funcionamento apés a realizacdo dos servicos;
Garantia do nivel de iluminamento;

Garantia de disponibilidade do sistema,;

Garantia de exceléncia no aspecto visual e estético.

- Responsabilizar-se pelo confinamento e descarte, ap0s autorizagcdo, dos
materiais e equipamentos retirados, e transporte sem danos ao meio ambiente,
na forma prevista na legislagdo ambiental vigente;

- Adotar de todas as medidas de seguranca, em consonancia com a Norma
Regulamentadora n° 10 — Seguranga em Instalacdes e Servicos em
Eletricidade, n°® 18 que tratada das Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construcao, publicada através da Portaria GM n° 3.214 de 08 de
junho de 1978 e posteriores alteracdes e atualizacdes publicadas através da
Portaria DSST n° 02 de 20 de maio de 1992, das Portarias SSST n° 04 de 04
de julho de 1995, n° 07 de 03 de marc¢o de 1997, n° 12 de 06 de maio de 1997,
n° 20 de 17 de abril de 1998 e n°® 63 de 28 de dezembro de 1998, das Portarias
SIT n° 30 de 13 de dezembro de 2000 e de 20 de dezembro de 2001, n° 13 de
09 de julho de 2002, n° 114 de 17 de janeiro de 2005, n°® 157 de 10 de abril de
2007, n° 15 de 03 de julho de 2007, n°® 40 de 07 de marco de 2008 e n°® 201 de
21 de janeiro de 2011, bem como com as demais legislagfes vigentes sobre
seguranca, medicina e higiene do trabalho (Devera ser apresentado pelo Eng.
de Seguranca da empresa CONTRATADA, toda documentacéo referente as
atividades, antes do inicio das mesmas para a autorizagdo de inicio dos
servigos, e manté-las sempre em dia);

- Submeter os materiais a serem utilizados pela Empresa CONTRATADA para
inspecdo e aprovagdo pela Secretaria de Servicos Publicos, antes de sua
utilizacdo, (s6 sera permitido o uso apos homologacdo conforme
Especificacdes Técnicas);

- Responsabilizar-se pela garantia dos produtos, comunicando-se com 0s
fabricantes e providenciando a troca de material avariado no periodo de sua
garantia;

- Receber as notificagbes e multas que Ihe forem pertinentes no endereco ou e-
mail informado durante a assinatura de contrato.

Relatério Mensal de Producéao
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Apo0s a realizacdo dos servigos de implantacao, os dados e informacdes dos mesmos
devem ser consolidados, segmentados por tipo de servigo e devera ser gerado um
Relatério de Producdo Mensal — RPM, na qual devera conter fotos, cadastramento
de todos os pontos instalados, com informacéao de endereco e barramento dos postes
e assinadas por responséavel pela Empresa CONTRATADA, entregue até o 5° dia util
do més subsequente, para a Fiscalizacdo da Secretaria de Servigos Publicos, para
que sejam atestados e posteriormente registradas em sistema computacional, para
fins de geracao dos relatorios de medi¢édo de servigos.

5.2.2 MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA

A Empresa CONTRATADA deverd vir a executar acdes de Melhoria no Sistema de lluminacao
Publica, empregando materiais e/ou equipamentos previstos na Planilha Or¢camentaria.

Entende-se por melhoria a realizacdo de substituicdo de luminarias e lampadas e demais
acessorios, com o objetivo promover a modernizacdo e a melhor eficiéncia do Parque com
aplicacdo de luminarias em LED que permitam uma melhor eficiéncia do ponto luminoso.

A execucao destes servicos obedecera aos seguintes requisitos:

Cada um dos servicos de melhorias sera objeto de solicitagdo especifica da Secretaria de

Servigos Publicos, a Empresa CONTRATADA, para que ela atenda tecnicamente as
implantacdes no Sistema de lluminagéo Publica;

O orcamento final de cada melhoria, ou servigo, sera obtido pelo somatério da multiplicacao
do preco unitario de locacéo de cada item a ser utilizado, previstos na Planilha Orgamentéria,
multiplicado pelo nimero de parcelas previstas;

A eficientizagdo de iluminacao publica a ser realizada devera proporcionar a0 municipio um
consumo energético igual ou superior ao existente anteriormente em no minimo 49,08%;

As implantacdes deverdo atender também os seguintes requisitos técnicos:

N&o comprometer a estética urbanistica do logradouro;

Utilizar um Unico modelo de luminéaria para a via, ou local, com exce¢éo para 0s casos
em que o projeto urbanistico exija mais de um modelo;

Revisar e/ou substituir todas as conexdes com a rede elétrica;
Os Servicos de Instalagdo serédo seguidos das seguintes atividades:

Posicionamento do veiculo e montagem dos EPC’s e EPI’s;

Retirar Foto do material existente;

Ensaiar os materiais existentes para separar em Serviveis e Inserviveis;
Retirar material existente no poste;

Catalogar material;

Georreferenciar o ponto através de Software;

Montar material em LED;

Instalar Luminaria em LED completa;

Retirar Foto do material instalado;

Retirada do EPC’s e EPI’s.

Apo6s a Empresa CONTRATADA executar as obras ou servi¢os relativos as melhorias, devera
a mesma realizar os estudos luminotécnicos com as curvas das luminarias instaladas em cada
Rua que recebeu os LEDs, onde seréo realizados conjuntamente pelas equipes da Empresa
CONTRATADA e da Fiscalizagéo da Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP, as medi¢bes
dos indices do iluminamento médio e uniformidade média/minima da iluminag&o, conforme
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orientacdo da Norma ABNT NBR-5101, de modo a comprovar o atendimento das condicbes
estabelecidas no projeto, em caso de ndo atendimento, além das multas previstas no
processo, devera ser trocado todos 0s pontos ndo correspondentes ao atendimento da Norma
ABNT NBR-5101;

— A Empresa CONTRATADA é a Unica responsavel pelo atendimento aos niveis de
iluminamento médio e uniformidade média/minima da iluminacdo, estando obrigadas a
revisarem todos os trabalhos realizados de modo a atingi-los e a refazer, se para tanto for
necessario, todo o projeto e implantagdo, sem nenhum 6nus para a Prefeitura.

— A economia através da diminuicdo dos gastos com manutencéo (gerada pela garantia total
dos equipamentos pelo prazo contratual), e a economia no consumo mensal de energia
elétrica (de no minimo 49,08%) ndo deverd impactar o atendimento aos indices minimos de
iluminancia média e uniformidade média previstas na NBR 5101/2018.

Obs.: Os custos relativos aos projetos luminotécnicos de todas as ruas onde serdo aplicadas o
LED e verificados os atendimentos a Norma NBR 5101/2018, estdo previstos na Administragéo
Local.

5.2.3 INDICADORES DE DESEMPENHO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO

O desempenho da CONTRATADA no que tange aos servi¢cos de garantia de funcionamento,
sera aferido, mensalmente, através da apuracdo do INDICE DE FALHAS, que apontard o
percentual de luminarias apagadas no periodo noturno, e do INDICE DE ATENDIMENTO AS
SOLICITACOES DE USUARIOS que consiste no percentual de solicitacdes de garantia de
funcionamento atendidas em até 3 dias Uteis apOs o recebimento da solicitagao.

Afericdo do Indice de Falha: Este percentual sera obtido pela verificagdo mensal em uma
amostragem de 300 luminarias. A amostragem sera definida em cada oportunidade de afericéo,
pela Fiscalizacdo do Municipio, e englobara bairros diferentes, devendo ser feita em conjunto
com a CONTRATADA. Se o indice de Falhas superar 3%, sera aplicada penalidade conforme o
seguinte critério:

a) Deflator (reducéo) de 1% sobre o valor de locagdo dos equipamentos aplicada no més
subsequente a afericao;

b) Caso o indice de Falha mantenha-se superior ao limite estabelecido acima no més
subsequente, sera acrescido mais 1% (um por cento) ao Deflator, até o limite maximo de 6%
(seis por cento), quando o contrato podera ser denunciado para rescisao por inexecuc¢ao dos
servicos. Nos seis primeiros meses de contrato, apds todas as instalagdes realizadas, o indice
de Falhas serd aferido com o intuito de se estabelecer uma série histérica, ndo cabendo
aplicacéo de penalidade.

Afericdo do indice de atendimento a solicitacbes de Usuérios: Para apuracéo deste indice, seréo
selecionadas 10 (dez) protocolos de garantia de funcionamento abertos em cada dia util
(segunda a sexta-feira) da semana, ao longo de todo o més, e se calculara o percentual desses
protocolos atendidos dentro do prazo de até 3 dias Uteis apds o recebimento da solicitacdo.

N&o serdo considerados na amostragem protocolos originados por falta de energia na rede da
Concessionaria, por defeito causado por abalroamento ou vandalismo, ou motivada por
condi¢Bes climaticas muito adversas.

O Municipio estabelece como meta que 97% (noventa e sete por cento) dos protocolos que
compdem a amostra sejam atendidos no prazo de até 3 dias Uteis apos sua abertura.

Considerando que a garantia de funcionamento da iluminag&o publica deve ser efetuada com
as redes energizadas, situacdo em que o trabalho em dias de chuva ndo é recomendado pela
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seguranca do trabalho, a CONTRATADA dever4 manter registros de todos os periodos
chuvosos, para uso ha apuracdo dos indices.

Em casos de situacbes climaticas muito adversas gue possam provocar muitos defeitos no
sistema de iluminacao publica como vendavais, inundacgdes, periodos prolongados e continuos
de chuva ou outros casos justificaveis, que impecam a realizacao dos servicos de garantia de
funcionamento em redes energizadas, serd dado um prazo de 10 dias corridos para a
CONTRATADA normalizar a situacao do sistema de iluminacgé&o publica antes de se proceder ao
levantamento dos indices.

5.2.4 DOS DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS

No caso de abalroamento de postes ou danos causados ao sistema de iluminacéo publica por
terceiros, como furto de materiais e vandalismo, ou danos causados por condi¢Bes climaticas
adversas, a CONTRATADA devera elaborar um relatorio incluindo croquis, relagdo de materiais
e Servigos necessarios para recuperacao do sistema e submeté-lo a aprovacgéo da Fiscalizago.

Nesses casos 0S servicos e materiais para recomposicdo do sistema serdo pagos pela
CONTRATANTE, através da previsdo de reserva técnica, e deverdo ser executados por equipe
diversa daquela responséavel pela garantia de funcionamento, podendo ser de outra empresa, a
critério da CONTRATANTE.

Nos casos de furto de materiais, abalroamento de postes ou vandalismo cabera a CONTRATADA
registrar a ocorréncia junto a Delegacia de Policia do Municipio.

Em ambos os casos, a CONTRATADA assumird a substituicdo dos equipamentos
danificados ou subutilizados, locados por ela, até o limite de 1,5% durante o contrato da
quantidade de equipamentos contratados, sendo o excedente, se houver custeado pela
Prefeitura.

M&o de obra, veiculos e equipamentos para a realizacdo dos servigos definidos neste Termo de
Referéncia séo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, podendo esta, a seu critério
exclusivo, subcontratar terceiros ou alugar esses meios, desde que atendendo as exigéncias do
Contrato.

Caso ocorra uma atividade ou servico ndo descrito no Edital ou Projeto Basico, mas
imprescindivel ao atendimento da necessidade publica posta em licitagcao, desde que nao resulte
em objeto distinto do contratado, far-se-a projeto especifico, que podera ser acrescentado na
Planilha de Precos mediante termo aditivo. SO apOs formalizacdo do termo aditivo sera
autorizado a execucgdo destes servigos extras.

5.2.5 MEDICOES ELETRICAS PRE-INSTALADAS

Sendo obrigacdo da Prefeitura de fiscalizar e validar que as luminarias LED entregues pela
licitante vencedora correspondem aos produtos ofertados, e atendem as especificacbes
definidas neste Termo de Referéncia, sera aplicado um procedimento antes da instalacdo de
cada lote de luminarias entregue, consistindo em medicbes elétricas por amostragem, da
seguinte forma:

a) A Contratada deverainstalar, a seus custos e com o(s) profissional(is) competentes
para operé-la, uma bancada de testes elétricos em seu almoxarifado ou no local onde
receberd as luminérias antes de leva-las a campo, para sua efetiva instalagao;

b) A bancada devera atender as normas nacionais de funcionamento e de seguranca, para
realizar no minimo a medicao de poténcia (W), tensao (V), corrente (A) e Fator de Poténcia (FP)
da luminaria e seus componentes;
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C) O profissional da Prefeitura responsavel pela fiscaliza¢éo do contrato procedera a escolha
aleatéria por amostragem de entre 2% a 5% da quantidade total de luminéarias LED das poténcias
de 30w, 50w, 60W, 80W, 120W, 150W e 200W. Esse percentual visa ser suficientemente
representativo do total de cada lote, sem ser excessivo, para evitar onerar e atrasar a
implementacao dos equipamentos em campo;

d) Ele acompanhard a realizacdo dos testes de medicao elétrica acima mencionados, para
cada luminaria escolhida, e que serao registrados em tabela/planilha especifica, com o0 nimero
de série de cada luminéria;

e) Em caso de divergéncia de alguma das medi¢cées em alguma luminaria com os valores
propostos pela licitante vencedora nos Ensaios apresentados em sua documentacao, podera ser
repetido o teste.

f) Se persistir a divergéncia, a luminaria devera ser descartada, e ndo podera ser instalada.
Se a quantidade de luminarias divergentes exceder 10% da amostra para cada poténcia, o lote
completo de lumindrias dessa poténcia devera ser retirado, 0os numeros de série das luminérias
serdo registrados, e elas ndo podera ser instalada.

Q) A rejeicdo de lotes de luminéarias divergentes nos testes de medicdo ndo podera ser
motivo para a Contratada ndo atender os prazos de inicio e final de instalacao.

h) Somente apos a aprovacado de cada lote, podera a Contratada proceder a sua instalagao
em campo.

5.2.6 GESTAO SOBRE TERCEIROS

A CONTRATANTE cabera, exclusivamente, toda gestdo junto aos 6rgdos publicos caso seja
necessario (policias civil e militar, policiais etc.), concessionarias (energia elétrica, telefonia, TV
a Cabo etc.) e empresas privadas, no intuito de liberar, isolar, proteger areas, circuitos,
interferéncias etc., visando o desenvolvimento eficiente de todos os trabalhos previstos no objeto
do Contrato.

5.2.7 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Cabera a Empresa CONTRATADA desenvolver todos os servigcos inerentes ao Sistema de
lluminacao Publica previstos neste Projeto Basico, visando atingir os resultados especificados,
assegurando sempre o cumprimento das Normas Brasileiras aplicaveis. Para tanto, no
fornecimento e aplicacdo dos materiais e equipamentos necessarios aos servicos objeto da
futura contratacdo, a Empresa Contatada se compromete a cumprir 0S requisitos e
especificagbes técnicas definidos pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, o selo
PROCEL e o Especificagdes Técnicas, pertinentes a cada um dos materiais e equipamentos a
serem utilizados.

SO sera aceito 0 uso de materiais que estejam de acordo com a Planilha Orgcamentéria,
Especificagbes Técnicas e aprovados pela fiscalizagdo da Secretaria de Servigos Publicos,
ficando proibido o uso deles sem a autoriza¢do formal, a qual cabera a empresa as sancdes
devidas por qualquer utilizacao.

Os materiais e equipamentos, ainda devem ser compativeis com o padrdo adotado pela
Concessionaria de Energia Local e com as normas do Municipio.

Os materiais que se encontram instalados na planta de iluminacao publica municipal que seréao
objeto de substituicdo, deverao ser retirados pela CONTRATADA, inventariados, acondicionados
adequadamente e entregues em local definido pela administracdo, dentro dos limites do
Municipio, as custas da CONTRATADA. As lampadas, ap6s definicdo e decisdo da
CONTRATANTE, poderao ser descartadas pela CONTRATADA, nos termos da horma ABNT —
NBR 10004/04, que estdo classificadas como residuo Classe |, necessitando de descarte
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controlado por empresas especializadas, devidamente descontaminadas, correndo o0s
respectivos custos por conta e responsabilidade da CONTRATADA

5.3 GESTAO INTELIGENTE

A lluminacdo bem planejada é essencial para satisfazer as necessidades funcionais,
econdmicas, sociais e outras, resultando na circulacdo de pessoas, veiculos e cargas em
condicbes harmoniosas e adequadas, e ainda, no embelezamento da cidade promovendo
atratividade para o uso dos espacos publicos e seguranca para os cidadaos.

O planejamento da iluminagéo n&o pode ser considerado como um exercicio que ocorre apenas
uma Unica vez ou isoladamente. E importante que, & medida que cada elemento de renovacéo
e desenvolvimento urbano seja planejado, um componente de planejamento de iluminagédo deva
ser incluido. Isso deve estar relacionado a iluminagédo que existia anteriormente, aliada as acdes
de planejar e aplicar os principios estabelecimentos para manter a qualidade e, ao mesmo tempo,
permita as necessidades visuais especificas das novas areas de desenvolvimento.

Com base em novas tecnologias, rob6s e algoritmos, a gestdo inteligente trata-se de software e
aplicativos, dotados de protocolos inteligentes e protocolos humanizados inteligentes, prontos
para tomar as devidas decisdes de forma a analisar as situagdes e determinar os resultados mais
favoraveis ao municipio, fiscalizando, analisando e realizando atendimentos aos cidadaos,
mantendo a gestao ligada as agdes, 24 por dia, 7 dias na semana, recebendo e tratando todos
os dados de forma instantanea, sem a necessidade de analise humana, acelerando os processos
e mantendo a transparéncia necessaria para uma gestdo completa de exceléncia.

Fazem parte dessas analises itens basicos e de relevancia para essa automatizacéo, sendo eles
0S itens necessarios para que 0s processos sejam autbnomos e assim, ocorra as interferéncias
de forma répida e segura.

Alguns itens que devem ser analisados sao:

e Acompanhar de forma instantdnea o consumo de energia de todos o0s pontos,
confrontando com as contas emitidas pela concessionaria para validacdo dos valores
corretos;

¢ Acompanhamento de abertura até o fechamento das ordens de servi¢os de correcéo de
pontos;

e Fiscalizacdo dos prazos de atendimentos dos servicos;

e Manter o cidadao informado do passo a passo das ordens de servi¢o abertas por ele;

e Transparéncia de todos os nimeros, com acesso irrestrito dos dados a qualquer cidadao;

e Analise de anomalias no sistema elétrico;

¢ Relatdrios diversos.

Os detalhamentos dos sistemas de Gestéao inteligente, estdo contidas no Caderno Técnico.
5.4 GESTAO DE MATERIAIS

5.4.1 MOVIMENTACAO DE MATERIAIS

Toda a movimentagao de materiais de iluminagao publica a partir da “Seg¢éao de Material Usado”
ou da “Secado de Material Novo” sera por conta da Empresa CONTRATADA. Para tanto, a
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Empresa CONTRATADA devera dispor de equipamentos e veiculos apropriados para esta
movimentacao.

Todos os materiais movimentados dentro da “Se¢ao de Material Usado”, na retirada ou
devolucdo de materiais de iluminagdo publica pela Empresa CONTRATADA, deverdo ser
arranjados fisicamente de forma organizada por ela, sob orientacdo da Prefeitura Municipal de
Pirassununga/SP, para entrega formal apés o término do contrato.

5.4.2 TRIAGEM DE MATERIAIS E DESTINACAO FINAL

Todos os materiais retirados do sistema de iluminag&o publica serdo transportados pela Empresa
CONTRATADA para a “Secao de Material Usado”. A Empresa CONTRATADA far4, as suas
expensas, 0s testes nos materiais retirados e um pré-tratamento e acondicionamento deles.
Esses materiais ficardo depositados em local proprio, dentro da area coberta e separados entre
serviveis e inserviveis, e entregue de forma semanal a Secretaria de Servigos Publicos, em local
a ser definido pela Prefeitura, para que a mesma realize e o descarte final dos materiais
inserviveis.

A triagem e testes dos materiais sera efetuada por mao-de-obra fornecida pela Empresa
CONTRATADA, sob orientacdo e fiscalizacdo de representante da Secretaria de Servigos
Publicos.

A CONTRATANTE sera responsavel pelo descarte dos materiais e/ou residuos inserviveis, em
observancia a Lei de Crimes Ambientais N° 9605 de 12/02/1998 e legislacdo complementar apos
o recebimento pela CONTRATADA.

Materiais como Lampadas de Descarga, deverdo ter seus processos de descarte realizados em
conformidade com as leis, portarias, resolu¢des, acordos e normas técnicas regulamentares de
cunho nacional ou internacional, bem como as autorizacbes dos Orgdos competentes. As
lampadas de descarga retiradas da iluminacao publica, por terem atingido o final da sua vida Util
ou por outro motivo qualquer, em hipotese alguma deverao ser quebradas.

Caberd a empresa CONTRATANTE a responsabilidade pela descontaminacéo das lampadas
inutilizadas, e descarte sem nenhum tipo de agressdo ao meio ambiente.

As lampadas de descarga deverdo ter sua destinacao final feita por empresa credenciada por
orgdo ambiental oficial. Esta empresa devera emitir certificado de destinacéo do lote de lampadas
especificando que se trata de lampadas provenientes do parque de lluminacdo Publica do
Municipio de Pirassununga/SP.

5.5 SERVICOS DE DESCARTE DE MATERIAIS NOCIVOS (LAMPADAS E REATORES)
INSERVIVEIS

A iluminagao publica gera, pelo menos, dois residuos de materiais agressivos ao meio ambiente
que devem ser tratados de acordo com a Lei n°® 9605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida
como a "Lei de Crimes Ambientais" que séo as lampadas de descarga e alguns tipos de reatores.

As lampadas de descarga contém mercurio (Hg), substancia toxica e nociva ao ser humano e ao
meio ambiente. Além das lampadas de Vapor de Mercurio propriamente ditas, também contém
mercurio, as lampadas de Vapor de Sdodio, Fluorescentes e Mistas. Enquanto intactas, estas
lampadas ndo apresentam riscos. Entretanto, ao serem rompidas liberam vapores que sdo
carreados pelo ar e se espalham pela natureza penetrando, através da respira¢do, no organismo
de todos os seres vivos. Também o Hg penetra no solo devido ao seu peso molecular atingindo
e contaminando lencdis freaticos. Dar destino correto as lampadas usadas faz parte das normas
ambientais, mas, é imprescindivel o prévio conhecimento do adequado manejo, armazenamento
e transporte.
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No Brasil, existem empresas especializadas e licenciadas por 6rgdos ambientais estaduais e
cadastradas no IBAMA gque emitem o Certificado (Termo) de Recepcdo e Responsabilidade
referente ao descarte dessas lampadas com custos decrescentes ao longo dos Ultimos anos.

Os capacitores sdo equipamentos componentes dos reatores de iluminacdo publica e que
servem para corrigir o fator de poténcia. Muitos modelos de fabricacdo antiga contém ascarel,
produto utilizado em substituicdo ao 6leo mineral por ter boas caracteristicas como isolante
liquido.

Em 1976 descobriu-se que era uma substancia toxica. Sua fabricacdo, comercializacdo e
utilizacéo foram proibidas. Os capacitores que ja estavam em uso e que tinham ascarel como
isolante podem continuar a ser utilizados até o fim de sua vida util, quando entdo, devem ser
substituidos por outros capacitores sem ascarel. Assim foi decidido porque os capacitores nao
sofrem manutencao e reparos que possam causar vazamento do isolante.

Em caso de algum tipo de contaminagéo, o proprietario do material é o total responsavel pelos
danos causados ao meio ambiente e a terceiros.

A Unica solucdo para o ascarel, aceita atualmente, é a destruicdo através de incineradores
especiais (1.400°C). Este processo requer mao-de-obra e um exigente processo burocratico.

5.6 GARANTIA DOS SERVICOS

Para qualquer uma das intervencdes realizadas pela Empresa CONTRATADA, em qualquer uma
das implantacdes neste Projeto Basico, sera dada garantia pelo periodo de locagdo, ndo sendo
possivel onerar a prefeitura em manutencgdes corretivas apos sua instalacao.

5.7 QUALIDADE DOS SERVICOS

Define-se a seguir os critérios técnicos de acompanhamento e avaliacdo dos servicos
contratados, de modo a permitir & Secretaria de Servigos Publicos verificar os resultados obtidos
guanto a qualidade dos servicos realizados pela Empresa CONTRATADA.

e Os indices alcancados de eficiéncia solicitados no processo;

e Os prazos de atendimento das Ordens de Servicos geradas no prazo de locacéo;

e Pesquisas internas da Prefeitura com indices de satisfacdo dos cidadaos aos servicos de
lluminacao Publica;

5.8 FERRAMENTAS, MATERIAIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS

Para execucao dos servicos a Empresa CONTRATADA devera disponibilizar as quantidades a
seguir especificadas de equipes, veiculos, equipamentos e ferramentas.

A CONTRATADA devera disponibilizar, como Equipe de Administracdo dos Servicos,
instalagBes, pessoal, veiculos, sistema de comunicacdo conforme segue:

1(um)Engenheiro Eletricista, profissional de nivel superior com experiéncia em geréncia e
coordenacédo de equipes na area de implantagdo de luminérias, conhecimento em elaboragéo
de projeto luminotécnico através de software de calculos de iluminacédo e conhecimento em
sistemas de distribuicdo de energia elétrica ou de iluminacéo publica;
1(um)Eletrotécnico, profissional de nivel técnico com experiéncia em coordenacédo de equipes
na area de implantagdo e manutengdo de luminarias;

— Ferramentas e Equipamentos descritos neste Projeto Bésico e na Planilha Orgcamentaria;

— InstalagBes conforme especificacdes contidas no item 5.8.2 deste Projeto Basico.

A Empresa CONTRATADA deverd disponibilizar, ordinariamente, quantas equipes operacionais
necessarias para a atividade, que devera ser constituida por pessoal, veiculos, fardamentos e
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equipamentos de uso individual e ferramentas e equipamentos de uso coletivo. Cada equipe sera
composta por:

EQUIPE TIPO LEVE, a Empresa CONTRATADA deveré disponibilizar uma equipe leve,
composta por:

- Pessoal
01 Auxiliar de Eletricista, com habilitagéo categoria B;
01 Eletricista, profissional de nivel técnico com experiéncia em redes de
transmissdo de energia elétrica.
- Veiculo
01 Caminhonete Cabine Simples com chassi, tipo utilitario 4x4, cor branca,
com sistema de rastreamento via satélite, capacidade de carga de 136kg,
com movimento giratorio de 360°, dotada de langa com cesto elevatorio tipo
Sky Munck com alcance minimo de 8 metros (cesto elevat6rio + carroceria),
caixa de ferramentas em cada lateral e sinalizagdo operacional conforme
exigéncias do CONTRAN, observados as especificagbes contidas no item
5.8.4 deste Projeto Bésico e na planilha orgamentaria, incluindo
combustivel;
- Fardamentos e equipamentos de uso individual e coletivo conforme planilha
orcamentaria.

EQUIPE TPO PESADA, a Empresa CONTRATADA devera disponibilizar uma equipe
pesada, composta por:

— Pessoal

01 Operador de Guindaste com experiéncia em operar guindastes com
cestos aéreos, com habilitagdo categoria D;

01 Eletricista, profissional de nivel técnico com experiéncia em redes de
transmissao de energia elétrica;

01 Auxiliar de Eletricista: profissional de nivel médio/técnico com experiéncia
em manutencao elétrica.

— Veiculo;

— 01 Caminhao de 2 eixos, min PBT 9t, distancia entre eixos 4300/4400mm, cor
branca, com boa aparéncia, com sistema de rastreamento via satélite,
equipado com cesto aéreo instalado no veiculo, altura minima de 18m,
capacidade de carga de 200kg, com movimento giratério de 360°, incluso
suporte para escada auxiliar, alcance vertical aproximado de 18 metros (cesto
elevatério + carroceria), caixa de ferramentas em cada lateral e sinalizagao
operacional conforme exigéncias do CONTRAN, observados as especificacdes
contidas no item 5.8.4 deste Projeto Basico e planilha orcamentaria, incluindo
combustivel;

— Fardamentos e equipamentos de uso individual e coletivo conforme planilha
orcamentaria.

5.8.1 HORARIO DOS TRABALHOS DAS EQUIPES
5.8.1.1 Operacional

Os servicos de implantacédo da rede de iluminacdo publica deverdo ser executados diariamente
de segunda a sexta, em qualquer condicao climatica, de modo a atender as necessidades do
municipio em qualquer dia, obedecendo ao estabelecido em Ordens de Servicos.
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As equipes trabalhardo em periodos distintos, de forma a atender o disposto acima, conforme
apresentado no quadro a seguir:

HORARIO*
EQUIPE DIAS DA SEMANA INICIO TERMINO
TURNO DE Leve Segunda a Quinta 7h00 17h00
TRABALHO Sexta 7h00 16h00
Pesada Segunda a Quinta 7h00 17h00
Sexta 7h00 16h00

*incluindo intervalo de 1h por turno para almogo/jantar.

As equipes deverdo obedecer aos horarios aqui definidos, sendo determinado um intervalo de
almoco entre 12h00 e 13h00, ndo sendo aceito a paralisacdo anterior ao horario fixado, a
gualquer titulo, mesmo que seja para retorno aos escritérios da CONTRATADA, ou seja, a equipe
somente podera se retirar para seu intervalo de almogo apos 12h00, devendo a administracao
da CONTRATADA se responsabilizar pelo mecanismo de registro de horario de parada e
retomada dos servicos diariamente, seja em que local do Municipio isto venha a ocorrer.

5.8.1.2 Administracdo dos Servicos

As atividades da administracéo dos servigos implantacdo da rede de iluminacdo puablica devera
ser executados de segunda-feira a sexta-feira, nos horarios das 7h00 as 17h00 de segunda a
quinta e 7h00 as 16h00 nas sextas, totalizando 44h semanais Uteis, incluindo 1:00h de intervalo
para o almogo.

5.8.2 INSTALACOES

A CONTRATANTE devera se disponibilizar, no periodo de execucao dos servi¢os de instalaces,
estabelecida neste processo em 6 (seis) meses, para apoio a administracdo, edificacdo
adequada aos trabalhos, situada na area do Municipio de Pirassununga/SP.

A Empresa CONTRATADA ficara responsavel pelo bom funcionamento de suas instalacoes,
devendo manter as edificacdes, correndo por sua conta as despesas necessarias para tanto,
sejam elas de conservagdo como de seguranga.

Apos esse periodo a CONTRATANTE devera disponibilizar local com infraestrutura de mobiliario
para montagem do COIP e administracdo conjunta da equipe da contratante juntamente com
equipe da CONTRATADA.

5.8.3 FARDAMENTOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
5.8.3.1 Fardamentos e Equipamentos de Uso Individual e Coletivo

O fardamento e equipamentos de uso individual e coletivo relacionado a seguir destinam-se a
cada um dos funcionarios disponibilizados para as equipes leves e pesadas, ou seja, devera ser
fornecido na quantidade especificada na planilha orcamentéria para cada um dos eletricistas,
auxiliares de eletricista e disponibilizados aos servigos.

EPI's:
e Bota de segurancga para Eletricista com biqueira de Plastico;
e Capacete de eletricista com aba total e jugular;
e Luva de isolacao elétrica isolagdo minima 1kv;
e Luva de cobertura para protecdo da luva de isolagéo;
e Oculos de seguranca;
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e Roupa antichama nivel 2 (cal¢a e camisa);

e Talabarte;

¢ Cinto tipo paraquedista;

e Bolsa de icamento com corda de 10 metros.
EPC'’s:

e Cones de sinalizacdo diurna e noturna de 75cm;
o Fita zebrada.

5.8.3.2 Caixa de Primeiros Socorros
A Empresa CONTRATADA devera disponibilizar as suas equipes caixa de primeiros socorros.
5.8.4 VEICULOS E EQUIPAMENTOS

A Empresa CONTRATADA devera disponibilizar a quantidade de veiculos necessaria para
realizacdo das atividades deste Projeto Basico, conforme prazo estabelecido.

Para a execucao dos servicos, a Empresa CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, utilizar os
veiculos indicados neste Projeto Basico, 0s quais deverao portar adesivos em ambas as portas
dianteiras e estar equipados com todos os acessoérios exigidos pelo Codigo Nacional de Transito.

Os veiculos deverdo estar disponiveis antes da assinatura do Contrato para passarem por
vistoria prévia da CONTRATANTE, de forma a confirmar que foram atendidas as especificacdes
dos mesmos e dos equipamentos, bem como que estes estdo devidamente instalados nos
chassis dos veiculos e os conjuntos em boas condi¢des de operagéo.

Devera ser garantida a regularidade e a manutencdo dos veiculos e equipamentos de modo a
ndo haver descontinuidade da disposi¢éo deles em mais de um dia de trabalho.

Ao longo do Contrato todos os equipamentos, deverdo ser mantidos com todos o0s seus
componentes funcionando nas mesmas condi¢cdes especificadas inicialmente, ndo obstante o
desgaste normal por uso.

A Empresa CONTRATADA devera executar um Plano de Manutencdo dos veiculos e
equipamentos utilizados nos servigcos contratados, baseado em inspecdes diarias, programa de
manutencdo corretiva, programa de servicos internos e externos, programa de limpeza e
aparéncia (lavagem, desinfec¢cdo e pintura periddica), programa de controle dos itens de
seguranca (iluminacédo, pneus etc.) e programa de manutencao, limpeza e reparos dos demais
equipamentos. A CONTRATANTE efetuara uma avaliacdo mensal na frota da Empresa
CONTRATADA, durante as instala¢gfes, buscando verificar as condi¢cdes de funcionamento.

Os padrbes de pintura, adesivos com a marca da Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP e
identificacdo dos veiculos deverdo seguir as normas definidas pela Secretaria de Servicos
Publicos, sendo os custos de responsabilidade da Empresa CONTRATADA.

Todos os veiculos e equipamentos utilizados deverdo respeitar os limites estabelecidos em lei
para fontes sonoras, emisséo de gases e demais normas reguladoras do trafego de veiculos.

As alteracdes de veiculos/equipamentos no cadastro somente serdo autorizadas pela
CONTRATANTE, desde que atendida as exigéncias anteriores.

Os padrbes de pintura, adesivos e identificagdo dos veiculos deverdo seguir as normas definidas
pela CONTRATANTE, sendo os custos de responsabilidade da Empresa CONTRATADA,
podendo elas propor projeto a ser implantado nos veiculos, alusivo a mensagens institucionais,
gue somente podera ser realizado apds a aprovacdo da CONTRATANTE.
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Os veiculos deverdo dispor ainda de equipamentos de seguranca e atender as exigéncias da
legislacdo de transito, correndo por conta da Empresa CONTRATADA o0s custos com
combustivel, manutencéao e lavagem semanal, seguro contra acidentes cobrindo perdas parciais,
totais e indenizagbes, emplacamento e outros servicos junto ao DETRAN, servicos de
lanternagem, pintura, mecanica e regulagem do veiculo e ocorréncias de transito.

5.8.5 PESSOAL

Competira & Empresa CONTRATADA a admisséo do pessoal necessarios ao desempenho dos
servicos contratados, correndo por sua exclusiva conta, todos 0s encargos necessarios e demais
por exigéncia das leis trabalhistas, previdenciarias, fiscais e outras de qualquer natureza, equipe
que deverd ser constituida das quantidades de profissionais por tipo de servico indicados para
cada tipo de servico.

So poderdo ser mantidos em servigco os empregados atenciosos e educados no tratamento dado
ao municipe, bem como cuidadosos com o bem publico.

A Fiscalizacao teréa direito a exigir dispensa, a qual devera se realizar dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do servico. Se a
dispensa der origem a acao judicial, a Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP, ndo tera em
nenhum caso qualquer responsabilidade.

Durante a execug¢do dos servicos é absolutamente vedado ao pessoal da Empresa
CONTRATADA, a execucao de outras tarefas que ndo sejam objeto destas especificagcoes.

E proibido o consumo de bebidas alcodlicas ou drogas, a solicitagio de gratificagdes e donativos
de qualquer espécie.

Cabera a Empresa CONTRATADA apresentar, nos locais e no horario de trabalho, os seus
funcionarios devidamente uniformizados, providenciando equipamentos e veiculos suficientes
para realizacdo dos servicos.

As equipes deverdo apresentar-se uniformizadas e asseadas, com vestimenta e calgados
adequados, bonés, capas protetoras e demais equipamentos de seguranga quando a situacéo
exigir (conforme Normas do Ministério do Trabalho).

Ao longo da execuc¢do dos servicos a equipe devera contar com Equipamentos de Protecéo
Individual — EPI, Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e uniformes, cuja discriminacéo e
quantidades constam do item 5.8.3 deste Projeto Basico.

Os uniformes obedecerao ao padréo estabelecido pela Secretaria de Servigcos Publicos.

De acordo com as caracteristicas dos trabalhos a Empresa CONTRATADA devera mobilizar uma
equipe de implantacéo, de acordo com o quadro a seguir:

EQUIPES OPERACIONAIS — DIURNAS

TIPO DE DIAS DE

EQUIPE PROFISSIONAIS QUANTIDADE TRABALHO
Eletricista 1xmés

Leve Auxiliar de 1xmés Segunda a Sexta
Eletricista/Motorista
Eletricista 1xmés

Pesada Auxiliar de 1xmés Segunda a Sexta
Eletricista/Motorista
Operador de Munck 1xmés

CONTRATADA e CONTRATANTE deverdo garantir ao longo da execucdo do trabalho as
quantidades minimas indicadas no quadro acima.
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Para a administragdo dos servicos, a Empresa CONTRATADA devera mobilizar pelo menos a
equipe relacionada a seguir.

EQUIPE DE ADMINISTRACAO DOS SERVICOS

TURNO DE

TRABALHO PROFISSIONAL QUANTIDADE
Administrativo Engenheiro Eletricista 0,25 més
Administrativo Eletrotécnico 1 x més

Os horarios de trabalho das Equipes Operacionais e de Administracdo dos Servi¢os sédo agueles
definidos no item 5.8.1.2 deste Projeto Bésico.

5.8.6 MATERIAIS

Ao longo da execucdo dos servicos estima-se o fornecimento de materiais, conforme quadro
apresentado na Planilha Or¢camentaria.

A utilizacdo de qualquer material da Planilha de Materiais e m&o de obra deve ser comprovada
através de relatério fotografico informando o logradouro e quantitativo aplicado, bem como o
Barramento ou referéncia e cadastramento do ponto substituido/implantado.

6 CONTROLE E CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO

6.1 CONTROLE

A Empresa CONTRATADA colocard a disposicdo da CONTRATANTE o0s seguintes
instrumentos:

— Relatério mensal sobre os resultados da execuc¢ao dos servigos;

— Acesso dos representantes da CONTRATANTE para verificar, em campo ou por consulta, 0s
documentos técnicos e se 0s servicos estao sendo executados conforme as prescricdes do
Contrato.

6.2 CRITERIOS DE MEDICAO

Somente serdo medidos 0os materiais e servicos executados de acordo com as especificacdes
técnicas contratuais.

A CONTRATANTE elaborar4d a medicdo dos servicos executados baseada nas disposicdes
contidas nos itens 5 e 6 deste Projeto Béasico, adotando os seguintes procedimentos basicos:

Servigos de Locagao

Os dados de utilizacdo de equipes e materiais do Servico serdo consolidados no periodo
de 1 a 30/31 de cada més, do primeiro ao sexto més do Contrato, quando seréo
consolidados os servicos realizados do primeiro dia do Contrato até o dia 30/31,
estabelecendo o valor mensal a ser pago pelo CONTRATANTE a CONTRATADA
durante o periodo de 114 meses consecutivos. Assim, para efeitos de medicao serdo
consideradas as quantidades efetivamente executadas e aprovadas pela
CONTRATANTE, tanto de utilizacdo de equipes como de fornecimentos de materiais.

O valor da medicédo sera obtido mediante a aplicacdo dos precos unitarios, mensais da
locacao, constantes na Planilha de Or¢camento, integrante do Contrato, as quantidades
efetivamente executadas e aprovadas pela CONTRATANTE.

Para efeito da elaboracdo do Boletim de Medi¢do para faturamento, aos créditos de
todos os servicos realizados, serdo abatidos todos os valores correspondentes as
eventuais penalidades, sendo aprovado o valor liquido dessa soma.
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Ao final do processo, representantes da Secretaria de Servigos Publicos, atestardo os
dados de execucdo dos servi¢os, nos boletins e enviardo ao setor competente para o
pagamento.

Materiais da Reserva Técnica

Os materiais da reserva técnica, s6 serdo utilizados conforme necessidade de
crescimento do municipio, ou reposi¢cdo de vandalismo, abalroamento, quebras por
motivos de ndo garantia e fendbmeno da natureza, que ultrapassem as aplicacdes de
1,5% do processo, estabelecido no seguro pago nas prestacdes mensais da locacéo de
ativos de IP.

Os dados de utilizacao de equipes e materiais do Servico serdo consolidados no periodo
de 1 a 30/31 de cada més, apés a entrega do parque totalmente operacional, quando
serdo consolidados os servicos realizados do primeiro dia do Contrato até o dia 30/31.
Assim, para efeitos de medi¢cdo serdo consideradas as quantidades efetivamente
executadas e aprovadas pela CONTRATANTE, tanto de utilizacdo de equipes como de
fornecimentos de materiais.

Ap0s a emissédo do Boletim de Medic&o e aprovacdo da CONTRATANTE e CONTRATADA, esta
emitird a respectiva Nota Fiscal, que devera ser atestada pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
onde devera constar, rigorosamente, as seguintes informacdes, todos devidamente atestados
pelo fiscal da CONTRATANTE:

Modalidade e o Numero da Licitagdo

Numero do Contrato

Objeto do Contrato

Numero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
Numero do Boletim de Medicao.

ANENENENAN

6.3 PAGAMENTO

A remuneracdo mensal da locagéo a ser paga pela CONTRATANTE, pelos servicos objeto deste
Projeto Basico, sera determinada em funcgéo dos servigos efetivamente realizados, considerando
as quantidades de servigco efetivamente realizados de acordo com os critérios de medigéo e
pagamento constantes do item 6 deste Projeto Basico, conforme medigdo mensal, submetida a
aprovacdo da CONTRATANTE.

A autorizagdo de pagamento estara vinculada a entrega dos estudos luminotécnicos e a
verificacdo do seu atendimento junto a NBR 5101/2018, pela fiscalizagédo da Prefeitura.

Em hipétese alguma sera admitido pagamento de parcela diferente daquelas definidas pela
Ordem de Servico, em especial quanto a mobilizacdo, instalacéo e desmobilizacdo da Empresa
CONTRATADA.

Os servicos serao realizados na modalidade de preco unitarios para aquisicao (itens da reserva
técnica) ou unitarios/mensal da locacdo dos materiais, sendo pagos de acordo com 0S Servi¢cos
efetivamente realizados, considerando a prestacdo mensal dos servigos de implantac&o/locagéo
e de separacéo dos itens serviveis e inserviveis, conforme medi¢cdes mensais apresentadas pela
CONTRATADA e submetidas a aprovacdo da CONTRATANTE.

Os servigos serdo pagos pelos precos unitarios/mensais das locacdes contratuais, conforme
critérios estabelecidos no item 6.2 deste Projeto Basico, estando neles incluidos todos os custos
com equipamento, ferramentas, sinalizacdo e pessoal necessario, bem como os encargos e
outras despesas inerentes a sua execucao.
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Precos unitarios sao os valores correspondentes a realizacdo de uma unidade de servico com
analise de todos os valores unitarios ou globais para pagamento da loca¢ao dos itens, durante o
tempo de contrato, salvo mencéao explicita em contrério. Dentre outros, foram considerados os
custos e despesas relativas a:

— Fornecimento, carga, transporte, descarga, manuseio, armazenagem, protecdo e guarda de
materiais de consumo, tais como: lampadas, reatores, bracos de luminarias, cabos elétricos
etc., além de materiais de uso geral, necessarios as atividades relacionadas ao planejamento,
elaboragéo dos planos de trabalho e a execuc¢do dos servi¢os;

— Mobilizagc&o e desmobilizac&o, uniformes nos padrdes determinados pela CONTRATANTE,
transporte, alimentacdo, assisténcia social, equipamentos de protecédo individual e quaisquer
outros necessarios a seguranca pessoal e/ou execucao dos servigos;

— Fornecimento, operacao e manutencdo de todos os veiculos e equipamentos, utilizados pela
Empresa CONTRATADA, e necessarios a execucado dos servigos objeto do Contrato;

— Fornecimento e manutengéo de todas as ferramentas necessarias a execugdo adequada dos
servigos objeto do Contrato, tais como: escadas, alicates etc.;

— Disponibilizagdo, utilizacdo e manutencdo de todas as instalacbes necessarias ao
cumprimento do objeto contratual, em consonancia com o disposto neste Projeto Basico;

— Fornecimento, operagdo e implantagdo dos sistemas nas instalagfes utilizadas pela
CONTRATADA, no cumprimento do objetivo contratual;

— Salarios, encargos sociais e administrativos, beneficios, impostos e taxas, amortizacdes,
licenciamentos, inclusive os ambientais, seguros, despesas financeiras de capital e de
administracdo, depreciacdo, capital de giro, lucro e quaisquer outros relativos a beneficios e
despesas diretas ou indiretas.

O pagamento da primeira fatura estar4 condicionado a apresentacdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART e das guias de recolhimento das contribuigfes previdenciarias
e do recolhimento do FGTS de todos os prestadores de servico vinculados ao Contrato. As
demais faturas estardo condicionadas apenas aos recolhimentos das contribuicbes acima
citadas.

Além disso, 0 municipio possui um projeto de eficiéncia energética voltado a energia solar que
visa a total autonomia do municipio quanto aos gastos com iluminacao publica. Esse projeto esta
alinhado com a reducdo de gastos gerado pela eficiéncia energética da troca de luminarias e
ocasionara a total economia dos gastos com iluminagéo.

Os valores da CIP destinados a viabilizar os pagamentos devidos a CONTRATADA a titulo de
REMUNERACAO transitardio em conta vinculada, contratada junto a INSTITUICAO
DEPOSITARIA, de movimentacdo restrita e com o proposito especifico de servir ao
adimplemento do objeto deste Projeto Basico.

O CONTRATANTE devera assegurar a existéncia da conta vinculada de pagamento, para o
transito dos recursos provenientes da arrecadacao da CIP, durante todo o prazo do CONTRATO,
sendo reconhecido & CONTRATADA o direito de rescindir o futuro contrato, por culpa do
CONTRATANTE, na hipétese de nao instituicdo ou ndo manutencdo da referida conta pelo
MUNICIPIO, bem como na hipétese de ndo cumprimento das obriga¢des por ele assumidas no
ambito do CONTRATO DE CONTA VINCULADA.

O CONTRATANTE também devera assegurar que a distribuidora local de energia elétrica
direcione para a conta vinculada de que trata o item acima, os valores arrecadados com a CIP,
durante todo o prazo de vigéncia do futuro CONTRATO.

O CONTRATANTE assegurard, ainda, a existéncia de recursos orcamentarios suficientes para
os pagamentos devidos a CONTRATADA nas hip6teses em que as projecdes de arrecadacao
da CIP se mostrarem insuficientes para esse fim, designando dotagdo orgcamentaria
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complementar ou alternativa, cujos recursos financeiros também deverdo transitar pela conta
vinculada de pagamento a que faz referéncia o item anterior.

Na hipétese de inadimplemento ou atraso no cumprimento da obrigacdo de pagamento, por
razdes imputaveis ao CONTRATANTE, incluida a ndo observancia dos prazos e forma indicados
neste Projeto Basico, o débito sera corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescido de multa de
2% (dois por cento), e juros segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos
devidos ao Municipio de Pirassununga.

A Empresa CONTRATADA poderéa indicar conta bancaria de sua titularidade para que a
CONTRATANTE realize os pagamentos em conformidade com o cronograma de desembolso
que se encontra juntamente a planilha orcamentaria.

O ISS e demais contribuicbes legais serdo recolhidas mediante descontos diretos na fatura
mensal.

Em hipétese alguma sera admitido pagamento de parcela diferente daquelas definidas neste
Projeto Basico.

A falta de pagamento das parcelas de locacédo pelo prazo maximo de 90 (noventa) dias, da direito
a CONTRATADA pleitear a rescisdo contratual, por culpa do CONTRATANTE, acarretando a
retirada dos materiais instalados pela locataria, em valor proporcional ao valor ainda néo
amortizado, como forma de ndo causar mais danos a empresa. Neste caso, fica a cargo da
Prefeitura a reinstalacdo dos materiais antigos, retirados e devolvidos a mesma. A
CONTRATADA também poderda optar em rescindir o contrato, ndo fazendo a retirada de material,
desde que o CONTRATANTE pague a justa indenizacao, conforme féormula constante do item
13 deste Projeto Basico.

7 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento pela CONTRATADA das clausulas deste PROJETO BASICO, de seus
ANEXOS, do EDITAL e do CONTRATO, bem como das normas da legislacdo e regulamentacao
aplicaveis ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades
previstas ha legislacdo e na regulamentacdo vigentes, a aplicacdo, isolada ou
concomitantemente, das seguintes penalidades:

a) adverténcia formal, por escrito, a versar sobre o descumprimento de obrigacdes
assumidas que ndo justifiquem a aplica¢@o de outra sangao prevista neste PROJETO
BASICO, que sera formulada junto & determinacio de adocdo das medidas
necessarias de correcgao;

b) multa de até 2% (dois por cento) do valor do CONTRATO;
c) rescisdo do contrato por culpa da CONTRATADA;

d) suspenséao temporaria do direito de participacdo em licitacdes e impedimento de
contratar com a Administracdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

e) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢éo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo e até que seja promovida
a reabilitacdo da CONTRATADA perante a Administragdo Publica Municipal, que
serd concedida sempre que forem ressarcidos 0s prejuizos resultantes a
Administracdo e apés decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no item
anterior.

O CONTRATANTE, na definicdo e dosimetria das penalidades correspondentes, observara os
seguintes parametros, com vistas a assegurar a efetividade e a proporcionalidade da medida:
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a) a natureza e a gravidade da infracéo;

b) os danos resultantes ao OBJETO do CONTRATO, a seguranca publica, ao meio
ambiente, aos USUARIOS e ao CONTRATANTE;

c) a vantagem auferida pela CONTRATADA em virtude da infragéo;

d) as circunstancias gerais agravantes e atenuantes, dentre as quais, a reincidéncia
e a boa ou a ma-fé da CONTRATADA, na pratica da infracéo;

e) a situacdo econdmico-financeira da CONTRATADA, em especial a sua
capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execucao
do CONTRATO;

f) os antecedentes da CONTRATADA, inclusive eventuais reincidéncias;

g) a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sancéo, inclusive
guanto ao numero de usuarios atingidos e o prolongamento, no tempo, da situagéo
gue caracterizou a infracao.

A prética de qualquer infragdo ndo podera ensejar enriquecimento ilicito da CONTRATADA,
devendo o CONTRATANTE assegurar a devolucdo, pela CONCESSIONARIA, ou a
neutralizacdo, de toda e qualquer vantagem obtida com a perpetragdo da infracdo, podendo,
para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO e/ou adotar as demais
medidas administrativas e judiciais pertinentes.

O processo de aplicacdo das sancdes previstas neste PROJETO BASICO tera inicio com a
lavratura do auto de infracdo correspondente pelo CONTRATANTE, contendo os detalhes da
infracdo cometida e a indicagdo da sanc¢éo potencialmente aplicavel.

Lavrado o auto, a CONTRATADA sera intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
apresentar defesa prévia, salvo na hipotese de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, quando o prazo sera de 10 (dez) dias, consoante o
disposto no art. 68 da Lei n°® 14.133/21.

No mesmo prazo indicado acima, a CONTRATADA devera demonstrar a regularizacéo da falha
relacionada a infracao imputada pelo CONTRATANTE.

Na fase de instrucdo, a CONTRATADA pode requerer, fundamentadamente, diligéncia e pericia
e pode juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegagfes referentes & matéria objeto do
processo, cabendo ao CONTRATANTE recusar provas ilicitas e/ou medidas impertinentes,
desnecessarias ou protelatérias.

Encerrada a instru¢éo processual, 0 CONTRATANTE decidira sobre a aplicacdo da sancéo,
estando facultado a CONTRATADA a interposicdo de recurso para a autoridade
hierarquicamente superior a que decidiu em 12 insténcia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados da intimacao do ato.

Na hipétese da sancdo de declaragdo de inidoneidade, caberd pedido de reconsideracdo, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis.

Apo6s a decisdo de eventual recurso interposto pela CONTRATADA, o CONTRATANTE emitira,
na hipétese de aplicacdo da penalidade de multa, documento de cobranga contra a
CONTRATADA, que deveré pagar o valor correspondente em até 05 (cinco) dias Uteis contados
da data do recebimento da notificagéo.

A falta de pagamento da multa no prazo estipulado importara a incidéncia automatica de juros
de mora vinculados a variagao pro rata da taxa SELIC, a contar da data do respectivo vencimento
até a data do efetivo pagamento, também sendo facultado ao CONTRATANTE descontar o valor
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correspondente da REMUNERA(;AO da CONTRATADA, sem prejuizo da execucdo da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

As importancias pecuniarias resultantes da aplicacdo das multas reverterdo em favor do Tesouro
Municipal.

A aplicacio das sancdes previstas neste PROJETO BASICO pelo descumprimento das
obrigacdes da CONTRATADA nao se confunde com o mecanismo de pagamento fundado na
sistemética de avaliacdo do INDICADOR DE DESEMPENHO, constante do item 5.2.3 deste
PROJETO BASICO.

8 REAJUSTAMENTO DE CONTRATO

O reajustamento de contrato se dard apenas nos itens ndo locados, compreendidos entre 0s
itens 1, 4 e 5 da planilha orcamentéria, ficando os céalculos de reajustamentos estabelecidos
conforme Edital.

9 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A fiscalizagdo do cumprimento do Contrato cabera a Secretaria de Servigos Publicos.

A Fiscalizacdo direcionara a Empresa CONTRATADA todos os servicos de Implantagdo do
Sistema de lluminag&o Publica que Ihe sejam demandados e que estejam inseridos no Contrato,
propiciando-lhe exclusividade na execucdo dos servicos contratados durante a vigéncia do
Contrato, em todo o Municipio de Pirassununga/SP.

S&o ainda obrigacdes da CONTRATANTE:

- Colocar a disposicdo da Empresa CONTRATADA cépia dos documentos técnicos
descritivos existentes e integrantes do acervo do Servi¢o de lluminacdo Publica do
Municipio, tais como: Catalogos, manuais de opera¢do, manuais de fornecedores,
plantas, esquemas, ficharios, necessarios a execucdo do Contrato;

- Efetuar o pagamento na forma e prazo convencionado neste instrumento;

- Permitir o livre acesso da Empresa CONTRATADA aos locais onde serao realizados
0S Servicos;

- Responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indenizacbes e
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza
ambiental, anteriores a DATA da ORDEM de INICIO, relacionados ao objeto deste
Projeto Basico, bem como de atos ou fatos que, embora posteriores a DATA da
ORDEM de INICIO, decorram de culpa exclusiva do CONTRATANTE;

- Fiscalizar a execucdo dos servigos, direta ou indiretamente, através de empresa
CONTRATADA ou fiscal designado, a quem compete, também, anotar no Diario de
Servicos, todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do Contrato,
determinando o que for necessario para regularizar as faltas ou defeitos observados,
submetendo a autoridade competente da CONTRATANTE o que ultrapassar a sua
competéncia, em tempo habil, para adocao das medidas convenientes;

- Velar pela manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro do ajuste, durante a
execuc¢do do Contrato, inclusive na hipétese de eventual paralisagdo dos servicos.

- Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da Empresa CONTRATADA aos
locais que estiverem sob jurisdicdo da Prefeitura, onde se encontrem instalados os
equipamentos destinados a execugao dos servigos previstos neste Projeto Basico;
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- Interceder junto as autoridades competentes no sentido de facilitar a execucdo dos
servicos contratados;

- Informar, aos usuarios dos servicos de iluminacdo publica das obrigacdes e dos
limites contratuais visando a caracterizar a acdo da Empresa CONTRATADA,;

- Garantir ao longo da execucdo dos servigos a mobilizacao de veiculos e pessoal
destinado a equipe operacional leve e pesada.

- Repassar a Empresa CONTRATADA a as informacbes que lhe chegarem sobre
qualquer mau funcionamento do Sistema de Controle do Contrato.

10 OBRIGAGCOES DA EMPRESA CONTRATADA

A Empresa CONTRATADA se obriga a permitir ao pessoal da Fiscalizac¢ao livre acesso em todas
as suas dependéncias, possibilitando o exame das instalacdes e das anotacgfes relativas aos
eguipamentos, registro de pessoal e todos os materiais referentes aos servigos contratados.

A Empresa CONTRATADA devera cooperar quanto a observancia dos dispositivos referentes a
seguranca do trabalho e da prépria execucdo dos servigos, informando a Fiscalizagdo sobre
casos de infracdo, notadamente sobre o caso de descumprimentos das programacfes de
trabalho, dos controles dos estoques de materiais e das condi¢des e uso dos equipamentos de
seguranga, tanto individuais quanto coletivos, apés a assinatura do Contrato.

A Empresa CONTRATADA, ou 0s seus representantes e/ou 0s seus responsaveis técnicos terdo
a obrigacdo de estar presentes no escritorio da CONTRATANTE ou em campo, sempre que
convocados, cada vez que isso seja hecessario.

Sao obrigagbes da Empresa CONTRATADA:

- Cumprir fielmente o estabelecido neste Projeto Basico e no Contrato, na forma e no
prazo ajustado, fornecendo equipamentos, instalacdes, ferramentas, materiais e
mao-de-obra necessarios;

- Observar rigorosamente as normas técnicas e de operagdo da Companhia
Energética de Energia Local;

- Observar, na execuc¢do dos servicos, os regulamentos, as posturas edilicias, as leis,
inclusive de seguranca e medicina do trabalho e de seguranga publica, bem como as
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas/ABNT;

- Providenciar, as suas expensas, junto ao CREA a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica/ART;

- Acatar as exigéncias dos Poderes Publicos e pagar, as suas expensas, as multas
que lhe sejam impostas pelas autoridades;

- Dar integral cumprimento as especifica¢cdes constantes no Edital e seus Anexos, bem
como em sua Proposta e ao Processo Administrativo que originou o Contrato, 0s
quais passam a integrar este instrumento, independentemente de transcricao;

- Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucédo do Contrato, bem como salarios dos profissionais envolvidos
na execucao do objeto contratual, assumindo que sua inadimpléncia néo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do Contrato;

- Executar os servicos contratados, cumprindo as obrigacfes estabelecidas neste
Projeto Basico, no Contrato, nos seus Anexos e em eventuais Aditivos, assumindo
0S compromissos pelos resultados programados em consonancia com 0S custos
estimados, respeitando as normas legais que regulam sua atuacao;

- Responsabilizar-se:
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Por quaisquer perdas e danos causados por seus empregados, dentro da area
e das dependéncias dos locais onde serdo executados 0s servicos;
Por quaisquer acidentes na execuc¢do dos servi¢os, inclusive quanto as redes
de servicos publicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que
resultem as destruicdes ou danificacdes aos bens publicos, inclusive aqueles
que, na hipétese de mora da CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou
forca maior, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo
de Recebimento Definitivo” e a integral liquidagao de indenizagcéo acaso devida
a terceiros;
Pela correcao dos defeitos notificados pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE,
guando a CONTRATADA tera 3 (trés) dias Uteis para as respectivas correcoes,
guando outro prazo nao for assinalado;
Refazer os servigos, sem 6nus para a CONTRATANTE, caso ndo atendam as
especificacbes, de acordo com a Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;
Providenciar e manter na obra Livro Diario onde serdo registradas, pelas partes,
todas as ocorréncias julgadas relevantes:
O Livro Diario devera conter Termo de Abertura assinado por ambas as partes
e paginas numeradas, sendo que cada pagina devera ser composta de trés
vias de mesma numeracao, sendo duas destacaveis e uma fixa;
Manter, durante toda a execugéo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacéo juridica relativas a regularidade fiscal
exigidas no Artigo 68 da Lei n° 14.133/21, atualizada, apresentando seus
comprovantes de regularidade sempre que exigidos pela CONTRATANTE;
Indicar representante aceito pela CONTRATANTE, para representa-la na execucao
do Contrato, sendo que a substituicio somente serd admitida em situagbes
excepcionais por profissional de qualificacdo idéntica ou superior, com aprovagao
prévia da CONTRATANTE;
Responder, durante o prazo de locacao, pela qualidade do objeto contratado, apos a
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, salvo na hip6tese de vicio oculto,
salvo em caso de produtos que tenham sua garantia superior por forca do ato
convocatorio e/ou leis vigentes;
Responsabilizar-se por cumprir as normas legais pertinentes a Seguranca, Higiene e
Medicina do Trabalho, bem como fornecimento de condi¢cbes minimas para o
cumprimento das medidas e normas de seguranca, higiene e medicina do trabalho;
Responsabilizar-se para que as equipes em servico permane¢am durante o horario
de trabalho com fardamento completo, crachd, todos os equipamentos de seguranga
(EPI e EPC), materiais e ferramentas necessarios ao desempenho das tarefas,
levando em consideracao as Especificagfes Técnicas e necessarias para o Plano de
Seguranca (o ndo cumprimento desta condi¢cdo impedira a equipe de executar 0s
Servicos);
Responsabilizar-se pelo transporte entre as instalacbes da CONTRATADA e as
frentes de servigo (0 ndo cumprimento desta condi¢do impedir4 a equipe de executar
0S servicos);
Todos os servigos que apresentarem defeitos, erros, omissdes ou quaisquer outras
irregularidades constatadas pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE, deverdo ser
refeitos pela CONTRATADA, sem ©Onus para a Prefeitura Municipal de
Pirassununga/SP;
Organizar um conjunto de equipes de campo disponibilizadas aos servigos,
devidamente qualificadas, uniformizadas e com identidade visual propria, associada
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a identidade do Municipio, de modo a evidenciar que os servigcos de estejam sendo
realizados pela Empresa CONTRATADA a servico do Municipio;

Responsabilizar-se pela logistica, tanto de equipes, veiculos e materiais, de forma a
realizar os servicos dentro dos prazos pactuados;

Responsabilizar-se pelo confinamento e descarte dos residuos retirados, transporte
e disposicao final, sem danos ao meio ambiente, na forma prevista na legislacdo
ambiental vigente;

Adotar todas as medidas de seguranga, em consonancia com a Norma
Regulamentadora n° 10 — Seguranga em Servigos em Eletricidade, N° 18 que tratada
das Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao, publicada
através da Portaria GM n° 3.214 de 08 de junho de 1978 e posteriores alteracdes e
atualizacdes publicadas através da Portaria DSST n° 02 de 20 de maio de 1992, das
Portarias SSST n° 04 de 04 de julho de 1995, n° 07 de 03 de margo de 1997, n° 12
de 06 de maio de 1997, n° 20 de 17 de abril de 1998 e n°® 63 de 28 de dezembro de
1998, das Portarias SIT n° 30 de 13 de dezembro de 2000 e de 20 de dezembro de
2001, n° 13 de 09 de julho de 2002, n°® 114 de 17 de janeiro de 2005, n® 157 de 10
de abril de 2007, n°® 15 de 03 de julho de 2007, n° 40 de 07 de marco de 2008 e n°
201 de 21 de janeiro de 2011, bem como com as demais legislacdes vigentes sobre
seguranca, medicina e higiene do trabalho (Devera ser apresentado pelo Eng. de
Seguranca da empresa CONTRATADA, toda documentagéo referente as atividades,
antes do inicio das mesmas para a autorizagéo de inicio dos servigos, e manté-las
sempre em dia);

Submeter os materiais a serem utilizados para inspecao pelo Municipio, antes de sua
utilizacao;

Manter, em elevado nivel de cortesia e eficiéncia, o relacionamento permanente com
a Fiscalizacdo da CONTRATANTE e os contribuintes;

Assumir o 6nus financeiro decorrente de falhas, omissbes, defeitos de instalacdo e
prejuizos outros derivados da ma execuc¢éo do Contrato;

Manter sistematica de informacéo, através de meio de comunica¢édo adequado;
Aceitar as indicacbes de prioridade por parte da Fiscalizagcdo, na execucdo dos
servigos;

Responsabilizar-se, em relacdo a terceiros, por qualquer dano corporal e/ou material,
quer seja decorrente, ou ndo, de suas a¢bes ou omissdes na execucdo do Contrato
decorrente dos servigcos estabelecidos este Projeto Basico, posto que lhe cabe a
obrigacdo de assumir a responsabilidade pelos danos decorrentes da execugéo do
Contrato, independentemente da existéncia de culpa ou dolo da sua parte, salvo se
a CONTRATADA provar que a culpa tenha sido exclusiva da CONTRATANTE ou da
pessoa que sofreu o dano;

Assegurar a CONTRATANTE o direito de fiscalizar e acompanhar a execucao dos
servigos contratados, especialmente no que diz respeito ao cumprimento das metas
de qualidade no gerenciamento do Sistema de lluminacgéo Puablica, conforme previsto
neste Projeto Basico;

Atender consulta sobre modificagbes que a CONTRATANTE pretenda executar nas
instalacdes de iluminacdo publica, informando se as realizacbes dessas
modificacBes sao compativeis com os compromissos assumidos no Contrato, quais
as eventuais implicac¢des financeiras, devidamente justificadas que resultardo para a
CONTRATANTE, bem como eventuais consequéncias relativas a aplicacdo dos
dispositivos do presente Projeto Basico;

Envidar esforcos junto aos 6rgéos do poder publico em geral no sentido de realizar
consulta sobre o que possa dificultar a execugdo dos servigos contratados, com
antecedéncia minima de 5 (cinco) dias, antes;
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- Promover a realizagéo dos seus servigos de forma a que ndo ocorram desencontros
com os desenvolvimentos pela CONTRATANTE, informando esta da necessidade de
rever a sua programacao, quando for o caso;

- Manter sistema de comunicacdo via celular entre a sede dos servicos da
CONTRATADA, suas viaturas de apoio as equipes de trabalho e o setor competente
da CONTRATANTE, permitindo assim maior agilidade nos atendimentos de urgéncia
e Fiscalizacéo;

- Garantir ao longo da execucdo dos servicos a mobilizacdo de veiculos e pessoal
destinados as equipes operacionais leves e pesadas;

- Equipar suas viaturas com dispositivos que permitam a recarga dos aparelhos
celulares, de forma a impedir que eles interrompam a comunicacao por falta de carga
nas suas baterias (as capacidades dos aparelhos deverdo cobrir as areas mais
distantes do Municipio).

- Deverd apresentar o PGRS — Plano de Gestdo de Residuos Sélidos, valido e que
contenha o procedimento para descarte dos componentes que fazem parte da
lluminagédo Publica;

- A empresa devera comprovar através de copia autenticada que possui programa de
controle médico de salde ocupacional, assinado por meédico de seguranga do
trabalho, bem como programa de prevencao de riscos ambientais, conforme normas
regulamentadoras da atividade;

11 PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

O prazo de execuc¢do da modernizacao de todo o parque de iluminacdo serd de até 6 (seis)
meses, contados da data de assinatura do contrato.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 120 (cento e vinte) meses, compreendendo 6 (meses)
de implantacdo e 114 (cento e quatorze) meses de locacao dos ativos e manutencao do parque,
tempo necessario para amortizagdo do investimento a ser realizado pela empresa contratada,
com a modernizagéo do PI de Pirassununga/SP.

12 SUBCONTRATACAO

12.1 A CONTRATADA s6 podera subcontratar até 30% (trinta por cento) do objeto dessa
licitacdo. Neste caso, as obrigacfes assumidas pela CONTRATADA principal ndo eximem de
seus deveres em detrimento da subcontratacdo perante a Prefeitura;

12.2 Para que haja subcontratacdo deve haver anuéncia prévia da CONTRATANTE, verificando
se a Empresa que vai realizar os trabalhos tem capacidade técnica e infraestrutura compativel
com o objeto licitado, para que a qualidade e pontualidade seja equivalente a CONTRATADA
principal,

12.3 AEmpresa SUBCONTRATADA devera observar as obrigacdes da CONTRATADA principal
e cumprir com todas as exigéncias de igual forma.

13 DA RECISAO CONTRATUAL ANTECIPADA

O CONTRATANTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, rescindi-lo, por motivo de
interesse publico devidamente comprovado, mediante lei autorizativa especifica e apds prévio
pagamento, 8 CONTRATADA, de indenizagéo.

A indenizacdo devida &8 CONTRATADA, em caso de rescisdo do contrato por interesse publico,
cobrira:
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a) as parcelas dos investimentos vinculados aos itens locados e ainda néo
amortizados, que tenham sido instalados para o cumprimento deste Projeto Béasico;

b) todos os encargos e dnus decorrentes de multas, rescisées e indeniza¢des que se
fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em
geral, inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento
dos respectivos vinculos contratuais; e

c) todas as despesas causadas pela rescisdo por interesse publico, bem como os
custos de rescisao antecipada dos contratos celebrados pela CONTRATADA para a
execucéao deste OBJETO.

O calculo do valor da indenizacédo dos bens locados e ndo amortizados sera feito com base na
seguinte formula:

| =SV - (DA + CE)
Onde:

| = valor da indenizacgéo a ser paga pelo Municipio pela rescisao do Contrato antes de seu termo.
SV = saldo dos valores locaticios a vencer até o termo original do Contrato.

DA = desconto calculado a taxa de 16,25% ao ano, proporcionalmente ao prazo antecipado, pela
antecipacdo dos pagamentos do SV.

CE = custos evitados para a CONTRATADA em funcdo do término antecipado do Contrato
relativamente a operagéo e manutencgdo do parque de IP pelo saldo do prazo contratual.

A resciséo por interesse publico se dard com notificacéo préviaa CONTRATADA, com no minimo
60 (sessenta) dias de antecedéncia.

As multas, indenizagbes e quaisquer outros valores devidos pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE serdo descontados da indenizacdo prevista para o caso de rescisdo por
interesse publico.

O futuro Contrato podera, ainda, ser rescindido nas demais hipéteses elencadas pelo art. 137,
da Lei n® 14.133/21.

A rescisdo por culpa da contratada devera ser precedida de verificacao da inadimpléncia da
empresa em processo administrativo, assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditorio.

Nao serd instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de comunicados a
CONTRATADA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais cometidos, dando-se um
prazo razoavel, nunca inferior a 05 (cinco) dias Uteis, para se corrigirem as falhas e transgressées
apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais.

A rescisdo por descumprimento da contratada ndo acarretard para 0 CONTRATANTE qualquer
espécie de responsabilidade em relacdo a 6nus, encargos, obrigacfes ou compromissos com
terceiros assumidos pela CONTRATADA, notadamente em relagédo a obrigacdes de natureza
trabalhista, tributéria e previdenciaria.

Rescindido o contrato por descumprimento contratual, a indenizacdo & CONTRATADA devida
pelo CONTRATANTE ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos bens locados,
ainda ndo amortizados, conforme férmula de indenizacao prevista neste item, descontado o valor
das multas contratuais e dos danos causados pela CONTRATADA.

Em caso de resciséo por culpa do CONTRATANTE, a CONTRATADA tera direito a indenizagao
pelos investimentos vinculados aos bens locados, ainda ndo amortizados, conforme férmula de
indenizacgé&o prevista neste item, como também, da indenizacéo devida em casos de rescisao por
interesse publico.
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14 ENCERRAMENTO DO CONTRATO

No vencimento do periodo contratual, a Empresa CONTRATADA sera obrigada a entregar a
CONTRATANTE, as implanta¢des, as instalacbes e equipamentos que fazem parte do Sistema
de lluminagéo Publica e deste objeto, os registros dos atendimentos em curso com todas as
informacdes pertinentes. Essa entrega sera efetuada sem indenizaces.

No encerramento do contrato sera formalizado o termo de doacdo definitiva dos ativos de
iluminag&o para o Municipio de Pirassununga.

15 REGIME DE EXECUGAO, ORCAMENTO ESTIMATIVO DOS SERVICOS

Os servigos serdo executados de forma indireta, no regime de execucgéo de empreitada por preco
unitario.
O julgamento da licitagdo se dara pelo menor preco global, onde os valores unitarios e global

nao poderdo ser superiores aos valores estimados pela administracdo, sob pena de
desclassificagéo.

A totalidade dos servigos foram orcados a um valor maximo de R$ 48.810.761,56 (quarenta e
oito milhdes oitocentos e dez mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos),
dividido da seguinte forma:

[TEM DESCRICAO PRECO %
1.1 GESTAO ADMINISTRATIVA | R$ 2.188.942,80 | 4%
1.2 MANUTENCAO PREVENTIVA | R§ 5.360.367,78 | 11%

2 MAO DE OBRA RS 5.233.142,64 | 1%

3 LOCACAO DOS MATERIAIS | R$ 22.527.249,30 |  46%

4 GESTAOQ INTELIGENTE R$ 6.420.667,20 13%

5 RESERVA TECNICA R$ 7.080.391,84 | 14,51%
R$ 48.810.761,56 | 100,00%

O orcamento base desde Projeto Basico foi elaborado através das tabelas com oneracgéo:

v" SINAPI (SI), NOV/2023
v' TABELA FIPE NOV/2022-18-15
v' ComposicBes\Cotacoes

Foram utilizados os BDI de 26,54% para os servicos (manutencdo de estacdes e rede de
distribuicdo de energia elétrica) e 15,28% para fornecimento de materiais que contemplam
prestacdo dos servicos contratados segundo Orcamento Estimativo dos Servigos, conforme
Acordao n° 2.369/2011 — Plenario, revisado pelo Acord&o n° 2.622/13 pelo TCU.

A composicao do BDI das empresas participantes da licitacdo devera estar anexa a proposta de
precos, ndo podendo incluir no BDI impostos como o CSLL e IRPJ, conforme Sumula 254, do
TCU.

As planilhas foram montadas conforme Orientacbes Para Elaboracdo de Planilhas
Orcamentéarias de Obras Publicas, documento do Tribunal de Contas da Unido, documento
datado de 2014.
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16 DA PROPOSTA DE PRECO

Pensando na questéo de eficientizacdo energética e luminosa para a Prefeitura de Pirassununga,
conforme determina o principio da vantajosidade que representa a busca, pela Administracao
Pulblica, através da analise das propostas apresentadas nos procedimentos licitatorios, da
obtencdo da melhor relagéo custo-beneficio nas suas contratagdes.

N&do se trata, contudo, de mera busca pelo menor desembolso financeiro por parte da
Administracdo Publica, mas de assegurar que os procedimentos licitatérios a curto ou longo
prazos garantam que 0s recursos publicos sejam alocados de maneira mais eficiente possivel,
ponderando-se as prestacfes recebidas do particular com o0s encargos assumidos pelo
Municipio. Neste aspecto, a “vantajosidade” esta intimamente ligada aos principios da eficiéncia
e da economicidade.

O deslocamento da afericdo da vantajosidade da proposta para o resultado atingido com a
execucgdo contratual € tipico daquilo que se convencionou chamar de administracdo publica
gerencial, conceito segundo o qual os controles administrativos devem incidir sobre os resultados
e serem efetuados a posteriori, ao invés de rigidamente incidirem sobre cada etapa do
procedimento administrativo.

Neste sentido, aos administradores publicos cabera abandonar a visdo que o processo licitatério
constitui um fim em si mesmo para adotar mecanismos de efetiva avaliacdo da execucdo dos
contratos administrativos.

Aos licitantes caberd, na formatacédo das suas propostas, ndo s6 demonstrar a capacidade formal
de execucao do contrato, mas a aptidédo para atingir os resultados esperados com a contratagdo.

Ou seja, a vantajosidade se dara a partir da mensuracao do resultado obtido pela Administracao
Publica com a contratagéo.

A Prefeitura de Pirassununga, pensando ndo s6 no processo como Unico meio, mas sua
continuidade durante os 10 (dez) anos de garantia dos equipamentos, montou uma férmula para
avaliar o valor final do processo, analisando os seguintes aspectos:

¢ Qualidade do material ofertado, conforme especificacdes técnicas;
e Melhor preco ofertado;
e Economicidade ao longo dos 10 (dez) anos.

Para obter este céalculo, as propostas devem ser formatadas da seguinte maneira:

¢ Valor das contas de energia através dos Leds ofertados (com indice conforme Anexo A);
e Menor valor global das propostas de locacdo mensal proposta pelos licitantes.

Os calculos deverao ser apresentados conforme Anexo A.
17 DA HABILITACAO

17.1.1 QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

Comprovacéo de que a Licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para
apresentacdo da proposta, pelo menos 1 (um) engenheiro eletricista, devidamente
registrado(s) no CREA, para atuar como responsavel técnico, onde o engenheiro(s)
elétrico(s) seja(m) detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica devidamente
reconhecido(s) pela entidade competente, através da Certiddo de Acervo Técnico, por
execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes e compativeis ao objeto da licitacao,
cujas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo sao as abaixo indicadas:
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a) Manutencdo em luminarias de LED de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA,
acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo(s)
Conselho(s) Profissional(is) correspondente(s);

b) Projeto luminotécnico de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, acompanhado(s) da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo(s) Conselho(s)
Profissional(is) correspondente(s);

c) Instalacdo de luminaria em Led, no sistema de ILUMINACAO PUBLICA,
acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo(s)
Conselho(s) Profissional(is) correspondente(s).

d) Instalacdo de Bracos Metélicos, no sistema de ILUMINACAO PUBLICA,
acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo(s)
Conselho(s) Profissional(is) correspondente(s).

v" No caso de empregado da licitante: mediante apresentacdo de copias autenticadas do
Contrato de trabalho, das anotacbdes da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social, nos termos da CLT — Consolidacdo das Leis do Trabalho e do Decreto n°
61.799/67, ou da Ficha de Registro do Empregado.

v" No caso de proprietario, sécio ou dirigente: mediante apresentacao de cépia do Estatuto
ou Contrato Social, devidamente registrado no 6rgao competente.

v" No caso de profissional (is) autbnomo(s): mediante apresentacdo de copia do(s)
contrato(s) de prestacdo de servicos ou declaracdo de compromisso, firmado(s)
anteriormente a sessdo de abertura de propostas entre a licitante e o(s) profissional(is)
em questao.

v" A CONTRATADA devera apresentar declaracdo de que o engenheiro preposto ou
responsaveis técnicos indicados irdo compor o quadro técnico durante a execugao do
objeto. Esta declaracao devera estar contida na habilitacao.

17.1.2 QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA

a) Apresentacdo de Certiddo de Registro da Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA da regido onde a empresa tiver sede, devidamente atualizada,
comprovando a composi¢cao do seu quadro de responsavel (eis) técnico(s):

b) Comprovagéo através de atestado(s) ou declaragdo(des) de capacidade de execucdo de
servicos da empresa emitida(s) por pessoa de direito publico e/ou privado, devidamente
assinado pelo responsavel por emitir a declaracao, indicando-se, para fins do inciso | do art.
67 da Lei n° 14.133/21, como parcela de maior relevancia técnica e valor significativo os
servicos abaixo:

b.1) Projeto luminotécnico de pontos de iluminacdo publica, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Declaragfes, Atestados e/ou Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) pelo(s) Conselho(s)Profissional(is) correspondente (s) — minimo de 1
projeto;

b.2) Instalagdo de luminaria em Led, no sistema de ILUMINACAO PUBLICA,
acompanhado(s) da respectiva Declaracdes, Atestados e/ou Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo(s) Conselho(s) Profissional(is) correspondente(s)
minimo de 50% em relacao a planilha orcamentaria;

b.3) Apresentacdo do Check List do software onde devera conter as funcionalidades
bésicas e relevantes minimas especificadas no ANEXO IX - CHECKLIST DE
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SOFTWARE DE CADASTRAMENTO E GESTAO IP, caso o atendimento seja menor
do que 95%, a empresa estara automaticamente desabilitada;

b.4) Comprovacéo de que o LICITANTE tenha participado de contratacédo de grande porte
em infraestrutura (podendo ser ou ndo referente a iluminacao publica), em que tenha
realizado investimentos igual ou superior a R$ 8.660.688,68 (oito milhdes seiscentos e
sessenta mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), 50% do valor de
investimento imediato* com recursos préprios ou de terceiros e retorno de longo prazo
(assim considerado o prazo minimo previsto de 10 anos), observadas as seguintes
condicdes:

b.4.1) Para efeito de alcance do valor previsto acima, € permitida a
somatoria de documentos de comprovacao, desde que, ao menos um dos
empreendimentos referidos nos documentos de comprovacdo, a
LICITANTE tenha investimentos de, no minimo, R$ 4.330.344,34 (quatro
milhdes trezentos e trinta mil trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e
quatro centavos);

b.4.2) Nao serdo admitidos documentos de comprovacdo de que
empreendimentos em que a LICITANTE tenha realizado investimento
inferior a R$ 2.165.172,17 (dois milhGes cento e sessenta e cinco mil cento
e setenta e dois reais e dezessete centavos);

*Considerando o investimento imediato de R$ 17.321.377,35 (dezessete milhGes
trezentos e vinte e um mil trezentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos),
conforme planilha de orgamento dos itens de insumo sem o BDI, a ser realizado pela
empresa ou consorcio vencedor do processo, para arca a operacdo de compra e
instalacdo por até 6 (seis) meses.

Considerando que a descontinuagdo da prestacédo de servigo, e 0 ndo cumprimento do
prazo de instalacdo em até 6 (seis) meses, impactard com a ndo reducdo esperada nas
contas de energia, gerando um desencaixe financeiro para prefeitura.

A empresa para ndo gerar descontinuidade das instalagfes, por se tratar de um curto
espaco de tempo para desembolso financeiro, precisara mostrar capilaridade de captacéo
de recursos externos e/ou arcar com 0s investimentos.

Com relagéo a exigéncia contida no item b.4, sera considerado como valor de investimento
0 montante de recursos aplicados pela proponente na construcdo e/ou implantacéo e/ou
recuperacao e/ou conservacao e/ou manutencao relacionada a contratagéo.

Ainda em relacé@o a exigéncia contida no item b.4, serdo considerados como documentos
de comprovacao para fins de atendimento do item:

a) Declaracdo e/ou atestados e/ou composicGes de custos que demonstrem
ter o licitante realizado os referidos investimentos;

b) Declaragdo e/ou atestados fornecidos pelas instituigcdes financeiras que
tenham concedido os financiamentos, desde que mencionada a respectiva
contratacdo e os valores obtidos.
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Os valores descritos nos documentos de comprovacdo do item b.4, poderdo ser
atualizados, a partir da data de referéncia de realizacdo do investimento, pelo IPCA,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE ou, na falta deste, por
outro indice oficial de inflagao.

N&o sera(do) aceito(s) atestado(s) emitido(s) pelo licitante em seu préprio nome;
18 DAS DISPOSICOES FINAIS

Para o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, a CONTRATADA prestara GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO no percentual de 10% do valor contratado, em uma das
modalidades previstas no art. 96 da Lei n® 14.133/21. Apos finalizacdo da modernizacao de todo
0 parque de iluminacdo publica de Pirassununga/SP, devera ser liberado o percentual de até
7,5% do montante original correspondente a garantia de execucdo, uma vez que ja tera finalizado
toda a implantacao de LED no parque de iluminacdo do Municipio.

O futuro contrato para execucao do objeto deste Projeto Basico ndo podera ser dado em garantia,
exceto em casos de financiamento para execucdo do objeto em questdo, devendo ser
comunicado este fato ao CONTRATANTE, bem como, apresentado cdpia do financiamento
realizado para este fim.

Pirassununga, 04 de dezembro de 2023

EsH

VIVERCON SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 11.076.813/0001-81
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