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1. IMPORTÂNCIA DA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE 

ILUMINAÇÃO 

Com investimentos nos sistemas de Iluminação Pública busca-se a melhoria na 
qualidade dos serviços prestados, proporcionando níveis adequados de iluminação, 
trazendo mais conforto e segurança aos munícipes. 

Estes investimentos serão pautados na utilização de sistemas mais eficientes, 
proporcionando uma redução no consumo de energia quando comparado aos antigos 
equipamentos instalados.  

Na modernização de todo o parque de Iluminação Pública de Pirassununga serão 
utilizados equipamentos com tecnologias que permitem aliar conforto, segurança e 
redução de consumo de energia, o que torna as Luminárias de LED uma das 
possibilidades mais promissoras atualmente. 

Considerando isto, diversas cidades estão investindo nesta mudança do parque de 
iluminação, por entender os benefícios trazidos para a população que se utiliza do 
serviço público, como também, para a Administração, através da economia decorrente 
de um sistema mais eficiente e com menor custo de manutenção. 

Tem-se observado a crescente evolução da tecnologia das luminárias para iluminação 
pública, utilizando como fonte luminosa o LED. Diferentemente das lâmpadas 
incandescentes ou de descarga, que emitem luz através da queima de um filamento ou 
pela ionização de alguns gases específicos, o LED produz sua luminosidade, 
basicamente, através da liberação de fótons provocada quando uma corrente elétrica 
flui através deste componente.  

Por se tratar de fontes luminosas com facho de luz bem direcionado, livres de metais 
pesados, com alta vida mediana, cerca de 70.000 horas, alta eficiência energética e 
luminosa – 150 lm/W, resistentes a vibrações, elevado IRC, e com flexibilidade na 
escolha da temperatura de cor, há a expectativa de que os equipamentos empregando 
estes componentes sejam a alternativa mais viável para sistemas de iluminação. 

1.1. EFICIÊNCIA ENÉRGICA DA TECNOLOGIA LED 

A Eficiência Energética é definida como uma atividade que procura aperfeiçoar o uso 
das fontes de energia e que consiste em utilizar menos energia para fornecer a 
mesma quantidade de valor energético. 

De acordo com Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEF ANEEL) existe uma 
meta nacional para redução de 10% do consumo de energia elétrica até 2030 – 106.623 
GWh – por meio de ações que estimulam a aplicação de processos de eficiência 
energética para a indústria, edificações, prédios públicos, iluminação pública etc. 

Os meios usuais para alcançar maior eficiência energética, podem ser listados como: 

• Utilização de fontes luminosas mais eficientes (ex.: iluminação LED em 
comparação a outras tecnologias); 

• Otimização da manutenção de redes e equipamentos (menores perdas); 

• Utilização de fontes de energias renováveis (ex.: solar, eólica, biomassa etc.); 

• Sequestro de CO². 
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Conforme informações do INMETRO e de outras fontes públicas, é possível sumarizar 
algumas vantagens da utilização da tecnologia de iluminação LED: 

• Economia de energia maior que lâmpadas convencionais; 

• Eficiência energética, pois grande parte da energia consumida é transformada 
em luz e não tem calor; 

• Não emite raio UV e por isso não atrai insetos; 

• Poluição luminosa nula devido ao foco direcionado; 

• Compromisso com meio ambiente – São considerados lixo comum, não 
demandando tratamento especial em sua fabricação ou descarte. Não tem em 
sua composição substâncias tóxicas tais como mercúrio e chumbo, nem 
filamentos; e grande parte do material é reciclável; 

• Facilidade de integração – Sua utilização com outros componentes eletrônicos 
como fibra óptica, painel solar, baterias etc. É natural, abrindo um vasto leque 
de opções a ser explorado; 

• Resistência a uso severo – Como se trata de um componente sólido, suporta 
bem a vibração, variação de temperatura e uso pulsante constante sem 
problemas. 
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2. O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Anteriormente à transferência dos ativos da distribuidora de energia elétrica aos 
municípios, a Constituição Federal (CF) de 1988 definiu que a iluminação pública era de 
responsabilidade do município, possibilitando a instituição da Contribuição de 
Iluminação Pública (CIP), que por sua vez, pode ser arrecadada por meio da fatura de 
energia elétrica. 

As mudanças para os municípios quando assumiram esses ativos dependem da 
existência da CIP e do valor arrecadado.  

Os municípios que já têm a CIP, como no caso de Pirassununga, devem avaliar se a 
arrecadação é suficiente para fazer frente a todas as despesas com a iluminação 
pública, já que a maioria dos municípios, à época da Emenda Constitucional 39, 
dimensionou a CIP somente para o custeio do consumo de energia.  

Portanto, ao assumir a manutenção e operação desse sistema, eventualmente precisará 
redimensionar os valores de arrecadação. 

A finalidade específica desta contribuição é custear o serviço de iluminação 
pública, tanto em sua implantação, quanto em sua manutenção, tendo sido 
autorizada sua cobrança na fatura de energia elétrica, que foi introduzida no 
ordenamento por meio da Emenda Constitucional nº 39, que acrescentou o art. 149-A 
ao Título VI, Capítulo I da Constituição Federal. 

Neste ponto é importante destacar que o STF, em sede de repercussão geral (Tema 
696), reconheceu a constitucionalidade da aplicação de recursos arrecadados pela CIP 
na expansão e aprimoramento da rede de iluminação pública. Este entendimento 
permite que melhorias e ampliação do serviço público possam ser financiadas pela 
referida contribuição. 
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3. TAXAS DE JUROS BÁSICA BRASILEIRA UTILIZADAS 

PARA CÁLCULO DE LOCAÇÃO 

A taxa básica de juros brasileira, a Selic, vem da sigla para "Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia". Essa taxa, que é definida pelo Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central do Brasil (BC) em reuniões que acontecem a cada 45 dias, 
serve como base para linhas de crédito, como em operações de empréstimos e 
financiamentos, além do rendimento de aplicações financeiras.  

Nos países que adotam regime de meta de inflação, como é o caso do Brasil, a taxa 
básica de juros da economia é o principal instrumento da política monetária para 
controlar o nível de preços da economia. A missão do Banco Central é levar a inflação 
para a meta, aumentando ou reduzindo a taxa de juros, conforme necessário diante da 
conjuntura macroeconômica.  

3.1. Selic x Inflação: qual a função da taxa de juros na economia? 

A base da teoria de política monetária preconiza o uso da taxa básica de juros de um 
país para esfriar ou estimular a atividade econômica. Assim, quando há a perspectiva 
de aumento da inflação, o Banco Central do Brasil eleva a taxa Selic, encarecendo o 
custo do dinheiro e reduzindo a quantidade de moeda em circulação.  

Mas se o objetivo do Banco Central é desacelerar a economia elevando os juros, isso 
se reflete em menor Produto Interno Bruto (PIB) do país. Ao crescer menos, a 
lucratividade das empresas também recua e cai o retorno aos acionistas. Por outro lado, 
os investidores vão buscar melhor rentabilidade nos títulos atrelados à taxa Selic.  

Já em momentos em que os preços estão mais controlados, a decisão da autoridade 
monetária passa a ser de cortar a taxa Selic, para acelerar a economia, estimulando o 
consumo e incentivando investimentos na produção. Com empresas produzindo e 
vendendo mais, os resultados financeiros melhoram e suas ações em Bolsa se tornam 
mais atraentes, aumentando as apostas em renda variável.  

No que diz respeito à inflação, a desaceleração da economia reduz a demanda e a 
oferta, o que ajuda a arrefecer os preços. Já na hora que um banco central corta a Selic 
para estimular a atividade, a compra e venda de produtos aumenta, o que puxa os 
preços para cima.  

3.2. Como a Selic influencia o dia a dia dos brasileiros? 

No dia a dia, a taxa Selic é o que dá a dimensão do custo do dinheiro. Para saber se 
uma taxa de financiamento está cara ou barata é preciso consultar a Selic. Da mesma 
forma, para calcular a previsão de rendimento de sua carteira de investimentos, também 
é preciso saber qual a taxa básica da economia, para poder optar entre ativos de renda 
fixa ou variável.  

Os juros são a ferramenta que o Banco Central utiliza para controlar a inflação e 
funcionam como uma espécie de precificação do dinheiro. Quanto mais altos os juros, 
a moeda fica mais cara, e as condições para comprar a prazo ou pedir financiamentos 
e empréstimos se tornam mais difíceis. A alta de juros desestimula o consumo, por isso 
ajuda a conter a inflação, que muitas vezes é gerada pela alta demanda.  

3.3. Como a taxa Selic afeta a inflação? 

As decisões de consumo são muito ligadas à variação das taxas de juros. É o que os 
economistas chamam de ciclo econômico. O momento mais favorável ao consumo é 

https://investalk.bb.com.br/noticia/selic-deseconomes
https://investalk.bb.com.br/noticia/dolar-e-o-mercado-de-cambio-tudo-que-voce-precisa-saber
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quando a taxa básica da economia é baixa, de modo que o custo do dinheiro fica mais 
barato. Mas se a inflação foge do controle, o Banco Central entra com medidas 
anticíclicas, para conter a economia, dentre elas a elevação da taxa Selic.  

O Brasil adota o regime de metas de inflação. Esse sistema, implantado em 1999, foi 
definido como o parâmetro de referência para as expectativas de preços em substituição 
ao regime de bandas cambiais, abandonado após a maxidesvalorização da moeda no 
início daquele ano. O indicador oficial de inflação no Brasil é o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).  

A meta para a inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), composto 
pelos ministros da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, além do presidente do 
Banco Central.  

Pela lei da oferta e da procura, a inflação acelera quando há menor oferta e/ou muita 
procura, causando um desvio da meta definida pelo governo. Então, ocorre o que se 
chama de aperto monetário, quando o BC eleva a taxa Selic para tentar conter a 
inflação. O contrário é o afrouxamento monetário, quando corta a Selic para reaquecer 
a economia.  

Note-se que o efeito da taxa Selic sobre a inflação leva em média de 6 a 9 meses, pois 
ocorre de forma indireta. Portanto, qualquer mudança da taxa só fará efeito sobre os 
preços de produtos e serviços dali um semestre, pelo menos.  

3.4. Quem define a Taxa Selic? 

O Comitê de Política Monetária do Banco Central é quem define a taxa Selic. Como 
explica o Banco Central, o objetivo do Copom, grupo formado por diretores da autarquia, 
é o cumprimento da meta para a inflação. Assim, a taxa Selic será mantida, reduzida ou 
elevada para que o BC leve a inflação para a meta.  

Banco Central x Copom, quem faz o que? 

O Comitê de Política Monetária (Copom) é o órgão do Banco Central que define, a cada 
cerca de 45 dias (oito vezes por ano) a taxa básica de juros da economia. Uma vez 
definido seu porcentual, o Banco Central atua diariamente no Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (Selic), que dá nome à taxa, por meio de operações de compra 
e venda de títulos públicos federais, emitidos pelo Tesouro Nacional, para manter os 
juros próximos ao valor definido na reunião - daí sua definição por meta.  

Ao comprar e vender títulos em leilões públicos diários, o BC regula a quantidade de 
moeda na economia, uma vez que mais ou menos dinheiro em circulação interfere 
diretamente na demanda e, portanto, na inflação.  

Se a inflação está alta, o órgão regulador procura desaquecer a economia com o 
aumento de juros, limitando a quantidade de dinheiro em circulação, já que o crédito fica 
mais caro, ao mesmo tempo em que desestimula o consumo, esfriando a demanda. Já 
na situação mais equilibrada, em torno da meta predeterminada de inflação, o Copom 
pode simplesmente manter a taxa Selic. Porém, se a perspectiva é de queda dos preços, 
com menor demanda, então a decisão pode ser baixar a Selic na tentativa de estimular 
o crédito e o consumo, para então trazer os preços de volta à meta.  

A definição da meta de inflação, por sua vez, ocorre na reunião do Conselho Monetário 
Nacional (CMN), do qual participam o Banco Central e os ministérios da Fazenda e do 
Planejamento. Já o indicador de inflação oficial é medido pelo Índice Nacional de Preços 
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ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).  

Dia de Copom: quais são as etapas da decisão? 

 

Há oito reuniões por ano para tratar da taxa Selic, e esse debate leva dois dias seguidos. 
Você pode conferir as datas no calendário do Comitê de Política Monetária do Banco 
Central. 

O comitê é formado pelo presidente do Banco Central e por diretores das áreas de 
Política Monetária; Política Econômica; Regulação; Fiscalização; Administração; 
Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta; Assuntos Internacionais e de 
Gestão de Riscos Corporativos; e Organização do Sistema Financeiro e Resolução.  

A primeira sessão, que ocorre na terça-feira e na manhã de quarta, é sobre economia 
brasileira e mundial. A segunda sessão, na tarde quarta-feira, versa sobre as 
perspectivas de inflação. Todos os membros do Copom presentes na reunião votam e 
suas posições são divulgadas. Ao final da tarde da quarta-feira, após 18h30 
normalmente, é informada a decisão final sobre a taxa Selic. O comunicado é sucinto, 
sem muitos detalhes.  

Os diretores então entram em período de silêncio até a terça-feira posterior à reunião, 
quando então será divulgada a ata da reunião, logo cedo, aí, sim, com os detalhes do 
que foi debatido e quais as ponderações que levaram à decisão final.  

https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/Copom
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/Copom


 

9 
DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA X VANTAJOSIDADE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 

 
Estado de São Paulo 

4. ANÁLISE DE PREÇOS DE TABELA DE REFERÊNCIA X 

COTAÇÃO DOS LEDS 

Analisando as tabelas de referência do mercado, utilizadas na Região Nordeste, ficou 

evidenciado os seguintes aspectos: 

SINAPI – O SINAPI além de não ter especificações definidas, não reflete os preços de 

mercado para luminárias em LED de alta performance e qualidade, e com 10 anos de 

garantia, disponíveis no mercado. 

COTAÇÃO DE MERCADO – Apesar de ser um ponto questionável por muitos, a 

cotação de preço foi o que mais se aproximou da realidade, atendendo a todas as 

especificações solicitadas em edital. 

 

 

ITEM EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 MÉDIA S/ BDI

1 545,00R$    466,78R$    407,31R$    473,03R$      

2 550,00R$    466,78R$       459,13R$       491,97R$      

3 585,00R$       466,78R$       459,13R$       503,64R$      

4 699,80R$       490,69R$       532,19R$       574,23R$      

4 712,40R$       630,80R$       652,86R$       665,35R$      

4 735,00R$       845,78R$       725,20R$       768,66R$      
LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POTÊNCIA MÁXIMA 150W, FLUXO MÍNIMO DE 22.500lm ,BIVOLT, SELO A INMETRO, 

CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV-12KA, IP66, IK08, TEMP. COR 4000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 70.000H, 150 

LM/W.GAR.5 ANOS

LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POTÊNCIA MÁXIMA 100W, FLUXO MÍNIMO DE 15.000lm ,BIVOLT, SELO A INMETRO, 

CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV-12KA, IP66, IK08, TEMP. COR 4000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 70.000H, 150 LM/W.GAR. 

5 ANOS

LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POTÊNCIA MÁXIMA 40W, FLUXO MÍNIMO DE 6.000lm ,BIVOLT, SELO A INMETRO, 

CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV-12KA, IP66, IK08, TEMP. COR 4000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 70.000H, 150 LM/W.GAR. 

5 ANOS

DESCRIÇÃO

LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POTÊNCIA MÁXIMA 50W, FLUXO MÍNIMO DE 7.500lm ,BIVOLT, SELO A INMETRO, 

CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV-12KA, IP66, IK08, TEMP. COR 4000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 70.000H, 150 LM/W.GAR. 

5 ANOS

LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FLUXO MÍNIMO DE 9000lm ,BIVOLT, SELO A INMETRO, 

CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV-12KA, IP66, IK08, TEMP. COR 4000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 70.000H, 150 LM/W.GAR. 

5 ANOS

LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POTÊNCIA MÁXIMA 80W, FLUXO MÍNIMO DE 12.000lm ,BIVOLT, SELO A INMETRO, 

CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV-12KA, IP66, IK08, TEMP. COR 4000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 70.000H, 150 LM/W.GAR. 

5 ANOS
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5. INVENTÁRIO DA CIDADE DE PIRASSUNUNGA 

Através da contratação de Empresa de Engenharia, para levantamento de todo o 

parque de iluminação de Pirassununga, os números obtidos com esse levantamento 

foram: 

5.1. QUANTIDADE DE PONTOS: 

 
 

5.2. QUANTIDADE POR TIPO: 

 

ANO CIDADE ESTADO TIPO QUANTIDADES VALOR CONSUMIDO

2023 PIRASSUNUNGA SÃO PAULO LD 60 6 360,00

2023 PIRASSUNUNGA SÃO PAULO LD 90 46 4140,00

2023 PIRASSUNUNGA SÃO PAULO LD 100 90 9000,00

2023 PIRASSUNUNGA SÃO PAULO ME 250 15 4200,00

2023 PIRASSUNUNGA SÃO PAULO ME 500 12 6600,00

2023 PIRASSUNUNGA SÃO PAULO VM 125 1 140,40

2023 PIRASSUNUNGA SÃO PAULO VM 250 160 26721,60

2023 PIRASSUNUNGA SÃO PAULO VM 400 262 116453,76

2023 PIRASSUNUNGA SÃO PAULO VM 500 2 1099,00

2023 PIRASSUNUNGA SÃO PAULO VS 70 1595 133980,00

2023 PIRASSUNUNGA SÃO PAULO VS 100 3599 424682,00

2023 PIRASSUNUNGA SÃO PAULO VS 150 2539 426552,00

2023 PIRASSUNUNGA SÃO PAULO VS 250 3528 987840,00

2023 PIRASSUNUNGA SÃO PAULO VS 400 23 10534,00

11878 2152302,76 WATT/HORA

TIPO QTD %

LD 142 1,20%

ME 27 0,23%

VM 425 3,58%

VS 11284 95,00%

11878

TIPO

LD

ME

VM

VS

DESCRIÇÃO

LED

VAPOR DE SÓDIO (2010>)

METÁLICA

VAPOR DE MERCÚRIO
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6. ANÁLISE DAS CONTAS  

6.1. GASTOS CALCULADO DE ENERGIA ELÉTRICA: 

6.1.1. Tempo estabelecido pela ANEEL para efeito de cálculo estimado 

 

 

                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 

 
 
 

3539301 SP PIRASSUNUNGA 11h 27min

26,00 43,33

TEMPO 11,43333333

Valor do kW/h 0,54R$            

QTD. DE HORA POR REGIÃO RESULTANTE DE HORA
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6.1.2. Simulação das contas de energia elétrica conforme legislação ANEEL 

para (28, 30 e 31) dias: 

 

 
 

6.1.3. Situação estudada com a troca das luminárias existentes por LED 

 

 
 

KW/H HR/DIA DIAS VALOR KW/H TOTAL

2152,30 11,43333333 28 0,54R$            372.072,88R$                

KW/H HR/DIA DIAS VALOR KW/H TOTAL

2152,30 11,43333333 30 0,54R$            398.649,52R$                

KW/H HR/DIA DIAS VALOR KW/H TOTAL

2152,30 11,43333333 31 0,54R$            411.937,83R$                

CONTA DE ENERGIA SIMULADA PARA 28 DIAS

CONTA DE ENERGIA SIMULADA PARA 30 DIAS

CONTA DE ENERGIA SIMULADA PARA 31 DIAS

POTÊNCIA FLUXO QTD W/H %

LED-30 4.500lm 2571 77130 19,39%

LED-50 7.500lm 1901 95050 14,33%

LED-60 9.000lm 982 58920 7,40%

LED-80 12.000lm 4170 333600 31,44%

LED-120 18.000lm 1625 195000 12,25%

LED 150 22.500lm 1329 199350 10,02%

LED-200 30000lm 684 136800 5,16%

13262 1095850 CONSUMO COM A TROCA TOTAL (W)

NOVA ESTRUTURA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO*

TOTAL
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6.1.4. Gasto estimado de Energia Elétrica com troca: 

 
 

6.1.5. Eficientização gerada em Pirassununga e Sequestro de Carbono 

Calculados: 

 

KW/H HR/DIA DIAS VALOR KW/H TOTAL

1095,85 11,43333333 28 0,54R$            189.441,78R$                

KW/H HR/DIA DIAS VALOR KW/H TOTAL

1095,85 11,43333333 30 0,54R$            202.973,34R$                

KW/H HR/DIA DIAS VALOR KW/H TOTAL

1095,85 11,43333333 31 0,54R$            209.739,11R$                

CONTA DE ENERGIA SIMULADA LED PARA 31 DIAS

CONTA DE ENERGIA SIMULADA LED PARA 28 DIAS

CONTA DE ENERGIA SIMULADA LED PARA 30 DIAS

49,08%

O Sequestro de CO2 será de:

221,70 Toneladas/Ano

ECONOMIA MÍNIMA DO PROCESSO

A economia anual gerada será de:

2.380.726,86R$                                                                                      

ECONOMIA EM %

SEQUESTRO DE CARBONO (CO2) GERADO
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7. CUSTOS DO MUNICÍPIO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

Vamos analisar as contas do Município de Pirassununga, para verificar a real 

vantajosidade da troca de todo o parque para LED. 

 

• Valor médio da conta de Energia da Iluminação Pública R$ 397.268,81/Mês; 

• Valor dos gastos mensais com IP sem custos de energia R$ 5.000/Mês*; 

• Arrecadação Média do ano de 2023, R$ 400.000/Mês; 

• Gasto mensal estimado, apenas mantendo o parque de iluminação aceso e 

pagando o consumo de energia, com as lâmpadas sem eficiência: 

R$ 402.268,81/Mês; 

Diante destes números, simulamos as principais formas de viabilizar a modernização do 

PI do Município, através da substituição das luminárias atuais por tecnologia LED e sua 

manutenção. 

3 processos foram elencados para essa substituição e estão simulados abaixo para 

demonstração de viabilidade. 

1ª simulação - Planejamento para troca gradativa de seu parque em 10 (dez) anos, 

havendo um desembolso mensal para a troca, onde seria trocado apenas 0,83% do 

parque por mês.  Simulamos com 10 anos por entender que seria um prazo factível, 

diante de um desembolso mensal razoável para investimentos com iluminação pública.  

Para que o município iniciasse a modernização do parque, além de ter que custear as 

despesas mensais, ainda teria um desembolso no valor de R$ 259.411,68/Mês**, 

referente à troca do parque para LED, somando uma despesa mensal em torno de 

R$ 803.836,23/Mês. 

A desvantagem deste processo de troca gradual, é que além de necessitar de várias 

licitações, as marcas e tecnologias ganhadoras podem ser diferente, causando 

problemas com futuras manutenções e o tempo de mudança não causaria o impacto 

imediato tanto nas contas de energia como na segurança da população. 

** A Prefeitura recentemente se tornou superavitária em relação a arrecadação de CIP para os 

pagamentos das contas de energia e manutenção do parque de IP, mesmo assim insuficiente 

para custear apenas com a CIP a troca gradual do PI. 

2ª Simulação - Caso o município opte pela troca de seu parque em processo de 

Locação de Ativos por 10 (dez) anos, o desembolso mensal médio de 297.212,22/Mês, 

já contemplados a troca, contas de energia e manutenção preventiva, todo o parque 

seria trocado em até 6 meses, e o pagamento da locação só se inicia após a última 

luminária trocada e os benefícios para as contas de energia e a população dada de 

forma rápida, à troca do parque para LED, somando uma despesa mensal em torno de 

R$ 682.554,59/Mês.   

A vantagem deste processo é a troca rápida das luminárias, ou seja, em até 6 meses a 

cidade estará 100% iluminada em LED conforme as normativas Brasileiras, trazendo 

economia mais rápida em relação as contas de energia, diminuindo custos com 

manutenção corretiva e uma melhor reorganização da iluminação, causando 

embelezamento, aumento do comércio noturno, bem-estar e segurança à população. 
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*** Esse valor é para processo licitatório, não refletindo o valor final do certame. 

3ª Simulação – A menor PPP em tempo de mercado é a PPP da Caixa Econômica 

Federal, onde são processos de 13 anos, são necessários entre o início da manifestação 

de interesse, elaboração de processo, em média 18 meses para o processo ficar pronto, 

e mais 24 meses de troca gradual após a emissão da Ordem de Serviço. 

Considerando a pesquisa realizada em 10 processos de PPP, resumidas no Anexo III. 

Considerando que o município opte pela troca de seu parque em processo de PPP por 

13 (treze) anos, já contemplados a troca, contas de energia e manutenção, todo o 

parque seria trocado em no mínimo de 24 meses, e os benefícios para as contas de 

energia e a população dada a médio prazo, somando as despesas mensais de 

manutenção preventiva, conta de energia e modernização para os 13 anos, somaria o 

total de R$ 231.044.244,28 ou R$ 1.481.052,85/Mês.   

Desvantagens deste processo, a menor PPP em tempo de mercado é a PPP da Caixa 

Econômica Federal, onde são processos de 13 anos, é necessário entre o início da 

manifestação de interesse, elaboração de processo, em média 18 meses para o 

processo ficar pronto, e mais 24 meses mínimos de troca gradual após a emissão da 

Ordem de Serviço, a população só seria beneficiada a médio prazo, deixando de 

propiciar mudanças rápidas ao município e a população. 

Em uma conta rápida, apenas para efeito demonstrativo, contando com a diminuição 

das despesas referentes à conta de energia, em decorrência da eficientização proposta, 

que também interfere na diminuição dos gastos com a manutenção do parque de 

iluminação, chegamos nos seguintes números: 

• Gasto ao longo de 120 meses, com a troca gradual: R$ 259.411,68; 
equivalente a um desembolso mensal médio no valor de R$ 803.836,23, 
conforme demonstrativo do Anexo III; 

• Gasto ao longo de 120 meses, com a eficientização do PI, através da 
Locação de Ativos: R$ 297.212,22 equivalente a um desembolso mensal 
médio no valor de R$ 682.554,59, conforme demonstrativo do Anexo III; 

• Gasto ao longo de 156 meses, com a eficientização do PI, através de PPP: 
R$ 231.044.244,28 equivalente a um desembolso mensal médio no valor de 
R$ 1.481.052,85 conforme demonstrativo do Anexo III; 

 

Portanto, como se observa acima e dos cálculos constantes dos Anexos I, II e III, a 

vantajosidade da locação de ativos em relação a troca gradual do parque é de 

R$ 14.553.796,50, e em relação a PPP - Modelo da Caixa, onde trata-se de processo 

já licitado, enquanto a locação ainda é um processo a licitar, existindo uma 

vantajosidade para locação em R$ 95.819.791,22 no comparativo de 120 meses. 

Obs¹.:Todos os valores são para processos licitatórios. 
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Anexo I: DADOS CIP X 

DESPESAS PIRASSUNUNGA de 2022 e 2023 

 

AGOSTO 2022 SETEMBRO 2022 OUTUBRO 2022 NOVEMEBRO 2022 DEZEMBRO 2022 JANEIRO 2023 FEVEREIRO 2023 MARÇO 2023 ABRIL 2023 MAIO 2023 JUNHO 2023 JULHO 2023 MÉDIA

CRÉDITOS (ARRECADAÇÃO) 400.000,00R$        400.000,00R$        400.000,00R$        400.000,00R$          400.000,00R$        400.000,00R$        400.000,00R$        400.000,00R$        400.000,00R$        400.000,00R$        400.000,00R$        400.000,00R$        400.000,00R$      

SALDO DO MÊS ANTERIOR -R$                       2.731,19R$             5.462,38R$             8.193,57R$               10.924,76R$          13.655,95R$          16.387,14R$          19.118,33R$          21.849,52R$          24.580,71R$          27.311,90R$          30.043,09R$          15.021,55R$         

 SALDO MENSAL TOTAL 400.000,00R$        402.731,19R$        405.462,38R$        408.193,57R$          410.924,76R$        413.655,95R$        416.387,14R$        419.118,33R$        421.849,52R$        424.580,71R$        427.311,90R$        430.043,09R$        415.021,55R$      

DÉBITOS (NOTAS FISCAIS) 397.268,81R$        397.268,81R$        397.268,81R$        397.268,81R$          397.268,81R$        397.268,81R$        397.268,81R$        397.268,81R$        397.268,81R$        397.268,81R$        397.268,81R$        397.268,81R$        

TOTAL 397.268,81R$        397.268,81R$        397.268,81R$        397.268,81R$          397.268,81R$        397.268,81R$        397.268,81R$        397.268,81R$        397.268,81R$        397.268,81R$        397.268,81R$        397.268,81R$        433.384,16R$      

CRÉDITO X DÉBITO 2.731,19R$             2.731,19R$             2.731,19R$             2.731,19R$               2.731,19R$             2.731,19R$             2.731,19R$             2.731,19R$             2.731,19R$             2.731,19R$             2.731,19R$             2.731,19R$             2.731,19R$           

RECEITA X DESPESAS 2.731,19R$             5.462,38R$             8.193,57R$             10.924,76R$            13.655,95R$          16.387,14R$          19.118,33R$          21.849,52R$          24.580,71R$          27.311,90R$          30.043,09R$          32.774,28R$          17.752,74R$         
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Anexo II: 

 

CONSIDERANDO UMA INFLAÇÃO ANUAL DE 14,16% PARA ENERGIA, CONFORME  
DEMONSTRATIVO DOS ULTIMOS 10(DEZ) ANOS       
 
CONSIDERANDO UMA INFLAÇÃO ANUAL DE 6,07% PARA OS MATERIAIS         

         

          

                

  

MESES 
 VALOR DA TROCA 

POR MÊS  
 CONTA DE ENERGIA 
COM DECAIMENTO  

 VALOR DO 
DECAIMENTO DA 

MANUTENÇÃO 
ANUAL    

 TOTAL GASTO 
EQUIVALENTE AO 

EXISTENTE NO 
PROJETO  

 CONTA DE 
ENERGIA  

  1  R$        196.155,07   R$              404.186,32   R$           80.100,00     R$         198.281,50  
 
R$        205.792,41  

  2  R$        196.155,07   R$              401.453,03   R$           80.100,00     R$         198.281,50  
 
R$        205.792,41  

  3  R$        196.155,07   R$              398.738,22   R$           80.100,00     R$         198.281,50  
 
R$        205.792,41  

  4  R$        196.155,07   R$              396.041,77   R$           80.100,00     R$         198.281,50  
 
R$        205.792,41  

  5  R$        196.155,07   R$              393.363,56   R$           80.100,00     R$         198.281,50  
 
R$        205.792,41  

  6  R$        196.155,07   R$              390.703,46   R$           80.100,00     R$         198.281,50  
 
R$        205.792,41  

  7  R$        196.155,07   R$              388.061,34   R$           80.100,00     R$         302.419,10  
 
R$        205.792,41  



 

 
 
 

 

18 
DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA X VANTAJOSIDADE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 

 Estado de São Paulo 

  8  R$        196.155,07   R$              385.437,10   R$           80.100,00     R$         302.419,10  
 
R$        205.792,41  

  9  R$        196.155,07   R$              382.830,60   R$           80.100,00     R$         302.419,10  
 
R$        205.792,41  

  10  R$        196.155,07   R$              380.241,72   R$           80.100,00     R$         302.419,10  
 
R$        205.792,41  

  11  R$        196.155,07   R$              377.670,36   R$           80.100,00     R$         302.419,10  
 
R$        205.792,41  

  12  R$        196.155,07   R$              375.116,38   R$           80.100,00     R$         302.419,10  
 
R$        205.792,41  

  13  R$        208.063,65   R$              425.348,13   R$           76.466,58     R$         302.419,10  
 
R$        234.938,79  

  14  R$        208.063,65   R$              422.471,74   R$           76.466,58     R$         302.419,10  
 
R$        234.938,79  

  15  R$        208.063,65   R$              419.614,79   R$           76.466,58     R$         302.419,10  
 
R$        234.938,79  

  16  R$        208.063,65   R$              416.777,17   R$           76.466,58     R$         302.419,10  
 
R$        234.938,79  

  17  R$        208.063,65   R$              413.958,73   R$           76.466,58     R$         302.419,10  
 
R$        234.938,79  

  18  R$        208.063,65   R$              411.159,35   R$           76.466,58     R$         302.419,10  
 
R$        234.938,79  

  19  R$        208.063,65   R$              408.378,91   R$           76.466,58     R$         302.419,10  
 
R$        234.938,79  

  20  R$        208.063,65   R$              405.617,27   R$           76.466,58     R$         302.419,10  
 
R$        234.938,79  

  21  R$        208.063,65   R$              402.874,30   R$           76.466,58     R$         302.419,10  
 
R$        234.938,79  

  22  R$        208.063,65   R$              400.149,88   R$           76.466,58     R$         302.419,10  
 
R$        234.938,79  
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  23  R$        208.063,65   R$              397.443,89   R$           76.466,58     R$         302.419,10  
 
R$        234.938,79  

  24  R$        208.063,65   R$              394.756,19   R$           76.466,58     R$         302.419,10  
 
R$        234.938,79  

  25  R$        220.695,19   R$              447.617,91   R$           64.887,10     R$         302.419,10  
 
R$        268.213,17  

  26  R$        220.695,19   R$              444.590,91   R$           64.887,10     R$         302.419,10  
 
R$        268.213,17  

  27  R$        220.695,19   R$              441.584,39   R$           64.887,10     R$         302.419,10  
 
R$        268.213,17  

  28  R$        220.695,19   R$              438.598,19   R$           64.887,10     R$         302.419,10  
 
R$        268.213,17  

  29  R$        220.695,19   R$              435.632,20   R$           64.887,10     R$         302.419,10  
 
R$        268.213,17  

  30  R$        220.695,19   R$              432.686,25   R$           64.887,10     R$         302.419,10  
 
R$        268.213,17  

  31  R$        220.695,19   R$              429.760,23   R$           64.887,10     R$         302.419,10  
 
R$        268.213,17  

  32  R$        220.695,19   R$              426.854,00   R$           64.887,10     R$         302.419,10  
 
R$        268.213,17  

  33  R$        220.695,19   R$              423.967,42   R$           64.887,10     R$         302.419,10  
 
R$        268.213,17  

  34  R$        220.695,19   R$              421.100,36   R$           64.887,10     R$         302.419,10  
 
R$        268.213,17  

  35  R$        220.695,19   R$              418.252,69   R$           64.887,10     R$         302.419,10  
 
R$        268.213,17  

  36  R$        220.695,19   R$              415.424,28   R$           64.887,10     R$         302.419,10  
 
R$        268.213,17  

  37  R$        234.093,60   R$              471.053,65   R$           48.178,47     R$         302.419,10  
 
R$        306.200,20  
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  38  R$        234.093,60   R$              467.868,17   R$           48.178,47     R$         302.419,10  
 
R$        306.200,20  

  39  R$        234.093,60   R$              464.704,24   R$           48.178,47     R$         302.419,10  
 
R$        306.200,20  

  40  R$        234.093,60   R$              461.561,70   R$           48.178,47     R$         302.419,10  
 
R$        306.200,20  

  41  R$        234.093,60   R$              458.440,41   R$           48.178,47     R$         302.419,10  
 
R$        306.200,20  

  42  R$        234.093,60   R$              455.340,23   R$           48.178,47     R$         302.419,10  
 
R$        306.200,20  

  43  R$        234.093,60   R$              452.261,01   R$           48.178,47     R$         302.419,10  
 
R$        306.200,20  

  44  R$        234.093,60   R$              449.202,62   R$           48.178,47     R$         302.419,10  
 
R$        306.200,20  

  45  R$        234.093,60   R$              446.164,91   R$           48.178,47     R$         302.419,10  
 
R$        306.200,20  

  46  R$        234.093,60   R$              443.147,74   R$           48.178,47     R$         302.419,10  
 
R$        306.200,20  

  47  R$        234.093,60   R$              440.150,97   R$           48.178,47     R$         302.419,10  
 
R$        306.200,20  

  48  R$        234.093,60   R$              437.174,47   R$           48.178,47     R$         302.419,10  
 
R$        306.200,20  

  49  R$        248.305,42   R$              495.716,41   R$           40.882,71     R$         302.419,10  
 
R$        349.567,34  

  50  R$        248.305,42   R$              492.364,15   R$           40.882,71     R$         302.419,10  
 
R$        349.567,34  

  51  R$        248.305,42   R$              489.034,57   R$           40.882,71     R$         302.419,10  
 
R$        349.567,34  

  52  R$        248.305,42   R$              485.727,49   R$           40.882,71     R$         302.419,10  
 
R$        349.567,34  



 

 
 
 

 

21 
DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA X VANTAJOSIDADE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 

 Estado de São Paulo 

  53  R$        248.305,42   R$              482.442,78   R$           40.882,71     R$         302.419,10  
 
R$        349.567,34  

  54  R$        248.305,42   R$              479.180,29   R$           40.882,71     R$         302.419,10  
 
R$        349.567,34  

  55  R$        248.305,42   R$              475.939,85   R$           40.882,71     R$         302.419,10  
 
R$        349.567,34  

  56  R$        248.305,42   R$              472.721,33   R$           40.882,71     R$         302.419,10  
 
R$        349.567,34  

  57  R$        248.305,42   R$              469.524,58   R$           40.882,71     R$         302.419,10  
 
R$        349.567,34  

  58  R$        248.305,42   R$              466.349,44   R$           40.882,71     R$         302.419,10  
 
R$        349.567,34  

  59  R$        248.305,42   R$              463.195,78   R$           40.882,71     R$         302.419,10  
 
R$        349.567,34  

  60  R$        248.305,42   R$              460.063,44   R$           40.882,71     R$         302.419,10  
 
R$        349.567,34  

  61  R$        263.380,04   R$              521.670,43   R$           34.691,76     R$         302.419,10  
 
R$        399.076,56  

  62  R$        263.380,04   R$              518.142,66   R$           34.691,76     R$         302.419,10  
 
R$        399.076,56  

  63  R$        263.380,04   R$              514.638,75   R$           34.691,76     R$         302.419,10  
 
R$        399.076,56  

  64  R$        263.380,04   R$              511.158,53   R$           34.691,76     R$         302.419,10  
 
R$        399.076,56  

  65  R$        263.380,04   R$              507.701,84   R$           34.691,76     R$         302.419,10  
 
R$        399.076,56  

  66  R$        263.380,04   R$              504.268,53   R$           34.691,76     R$         302.419,10  
 
R$        399.076,56  

  67  R$        263.380,04   R$              500.858,44   R$           34.691,76     R$         302.419,10  
 
R$        399.076,56  
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  68  R$        263.380,04   R$              497.471,41   R$           34.691,76     R$         302.419,10  
 
R$        399.076,56  

  69  R$        263.380,04   R$              494.107,28   R$           34.691,76     R$         302.419,10  
 
R$        399.076,56  

  70  R$        263.380,04   R$              490.765,91   R$           34.691,76     R$         302.419,10  
 
R$        399.076,56  

  71  R$        263.380,04   R$              487.447,13   R$           34.691,76     R$         302.419,10  
 
R$        399.076,56  

  72  R$        263.380,04   R$              484.150,79   R$           34.691,76     R$         302.419,10  
 
R$        399.076,56  

  73  R$        279.369,84   R$              548.983,31   R$           35.955,44     R$         302.419,10  
 
R$        455.597,77  

  74  R$        279.369,84   R$              545.270,84   R$           35.955,44     R$         302.419,10  
 
R$        455.597,77  

  75  R$        279.369,84   R$              541.583,47   R$           35.955,44     R$         302.419,10  
 
R$        455.597,77  

  76  R$        279.369,84   R$              537.921,04   R$           35.955,44     R$         302.419,10  
 
R$        455.597,77  

  77  R$        279.369,84   R$              534.283,38   R$           35.955,44     R$         302.419,10  
 
R$        455.597,77  

  78  R$        279.369,84   R$              530.670,31   R$           35.955,44     R$         302.419,10  
 
R$        455.597,77  

  79  R$        279.369,84   R$              527.081,68   R$           35.955,44     R$         302.419,10  
 
R$        455.597,77  

  80  R$        279.369,84   R$              523.517,31   R$           35.955,44     R$         302.419,10  
 
R$        455.597,77  

  81  R$        279.369,84   R$              519.977,05   R$           35.955,44     R$         302.419,10  
 
R$        455.597,77  

  82  R$        279.369,84   R$              516.460,73   R$           35.955,44     R$         302.419,10  
 
R$        455.597,77  
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  83  R$        279.369,84   R$              512.968,19   R$           35.955,44     R$         302.419,10  
 
R$        455.597,77  

  84  R$        279.369,84   R$              509.499,27   R$           35.955,44     R$         302.419,10  
 
R$        455.597,77  

  85  R$        296.330,38   R$              577.726,21   R$           37.701,73     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  86  R$        296.330,38   R$              573.819,36   R$           37.701,73     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  87  R$        296.330,38   R$              569.938,93   R$           37.701,73     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  88  R$        296.330,38   R$              566.084,75   R$           37.701,73     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  89  R$        296.330,38   R$              562.256,63   R$           37.701,73     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  90  R$        296.330,38   R$              558.454,40   R$           37.701,73     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  91  R$        296.330,38   R$              554.677,87   R$           37.701,73     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  92  R$        296.330,38   R$              550.926,89   R$           37.701,73     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  93  R$        296.330,38   R$              547.201,28   R$           37.701,73     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  94  R$        296.330,38   R$              543.500,85   R$           37.701,73     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  95  R$        296.330,38   R$              539.825,46   R$           37.701,73     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  96  R$        296.330,38   R$              536.174,91   R$           37.701,73     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  97  R$        314.320,60   R$              607.973,98   R$           39.075,05     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  
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  98  R$        314.320,60   R$              603.862,58   R$           39.075,05     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  99  R$        314.320,60   R$              599.778,99   R$           39.075,05     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  100  R$        314.320,60   R$              595.723,01   R$           39.075,05     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  101  R$        314.320,60   R$              591.694,47   R$           39.075,05     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  102  R$        314.320,60   R$              587.693,16   R$           39.075,05     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  103  R$        314.320,60   R$              583.718,91   R$           39.075,05     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  104  R$        314.320,60   R$              579.771,54   R$           39.075,05     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  105  R$        314.320,60   R$              575.850,87   R$           39.075,05     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  106  R$        314.320,60   R$              571.956,70   R$           39.075,05     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  107  R$        314.320,60   R$              568.088,87   R$           39.075,05     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  108  R$        314.320,60   R$              564.247,20   R$           39.075,05     R$         302.419,10  
 
R$        520.124,08  

  109  R$        333.403,01   R$              639.805,42   R$           33.157,84     R$         302.419,10  
 
R$        593.789,26  

  110  R$        333.403,01   R$              635.478,77   R$           33.157,84     R$         302.419,10  
 
R$        593.789,26  

  111  R$        333.403,01   R$              631.181,37   R$           33.157,84     R$         302.419,10  
 
R$        593.789,26  

  112  R$        333.403,01   R$              626.913,04   R$           33.157,84     R$         302.419,10  
 
R$        593.789,26  



 

 
 
 

 

25 
DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA X VANTAJOSIDADE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 

 Estado de São Paulo 

  113  R$        333.403,01   R$              622.673,57   R$           33.157,84     R$         302.419,10  
 
R$        593.789,26  

  114  R$        333.403,01   R$              618.462,77   R$           33.157,84     R$         302.419,10  
 
R$        593.789,26  

  115  R$        333.403,01   R$              614.280,44   R$           33.157,84     R$         302.419,10  
 
R$        593.789,26  

  116  R$        333.403,01   R$              610.126,40   R$           33.157,84     R$         302.419,10  
 
R$        593.789,26  

  117  R$        333.403,01   R$              606.000,45   R$           33.157,84     R$         302.419,10  
 
R$        593.789,26  

  118  R$        333.403,01   R$              601.902,40   R$           33.157,84     R$         302.419,10  
 
R$        593.789,26  

  119  R$        333.403,01   R$              597.832,07   R$           33.157,84     R$         302.419,10  
 
R$        593.789,26  

  120  R$        333.403,01   R$              593.789,26   R$           33.157,84     R$         302.419,10  
 
R$        593.789,26  

  TOTAL  R$  31.129.401,52   R$        59.437.785,33   R$     5.893.160,20     R$   35.665.466,46   R$  46.241.084,08  

TOTAL GASTO AO 
LONGO DOS 120 MESES 

  
R$                                                                                     96.460.347,04  

  
R$                                         81.906.550,54  

                

      
 VANTAJOSIDADE 
DO PROJETO    

R$                        14.553.796,50  
  

                
ENERGIA 
2013 3,35%      IPCA 2012  5,84%     
ENERGIA 
2014 17,03%      IPCA 2013  5,91%     
ENERGIA 
2015 27,21%      IPCA 2014  6,41%     
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ENERGIA 
2016 17,05%      IPCA 2015  10,67%     
ENERGIA 
2017 22,59%      IPCA 2016  6,29%     
ENERGIA 
2018 15,09%      IPCA 2017  2,95%     
ENERGIA 
2019 7,03%      IPCA 2018  3,75%     
ENERGIA 
2020 4,23%      IPCA 2019  4,31%     
ENERGIA 
2021 16,70%      IPCA 2020  4,52%     
ENERGIA 
2022 11,35%      IPCA 2021  10,06%     

* FONTE ANEEL 14,16%  MÉDIA    **FONTE IBGE 6,07% MÉDIA   

                

Obs.: Como se observa acima, o desembolso mensal com a locação de ativos só inicia após redução drástica da conta de 
energia do Município, fazendo com que a arrecadação da CIP seja suficiente para custear este investimento 
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Anexo III: 

 

 

 

 

Município Quantidade de 

Luminárias

Tempo de 

concessão 

(anos)

Tempo para troca de 

todos os pontos (mês)

Ano da PPP Contraprestação 

Total

Contraprestação 

Anual

Contraprestação 

mensal

Contraprestação 

por luminária

Olinda/PE 26.656 13 24 mai/23 119.314.000,00R$      9.178.000,00R$      764.833,33R$               28,69R$                 

São Manuel/SP 06.122 20 24 ago/22 45.400.000,00R$        2.270.000,00R$      189.166,67R$               30,90R$                 

Catanduva/SP 21.136 23 24 mai/21 143.750.000,00R$      6.250.000,00R$      520.833,33R$               24,64R$                 

Curitiba/PR 157.116 23 18 jun/22 1.058.588.417,28R$  46.025.583,36R$   3.835.465,28R$            24,41R$                 

Itatiba/SP 15.989 20 24 out/20 125.212.800,00R$      6.260.640,00R$      521.720,00R$               32,63R$                 

Andradas/MG 11.122 25 12 abr/21 78.000.000,00R$        3.120.000,00R$      260.000,00R$               23,38R$                 

Ribeirão Preto/SP 83.132 13 24 mai/23 286.660.213,32R$      22.050.785,64R$   1.837.565,47R$            22,10R$                 

Joinville/SC 61.810 23 15 fev/23 554.990.000,00R$      24.130.000,00R$   2.010.833,33R$            32,53R$                 

Ponta Grossa/PR 47.572 13 14 mar/23 182.676.000,00R$      14.052.000,00R$   1.171.000,00R$            24,62R$                 

Campinas/SP 90.473 13 24 nov/21 521.790.127,56R$      40.137.702,12R$   3.344.808,51R$            36,97R$                 

28,09R$               MÉDIA POR PONTO
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*CONSIDERANDO UMA INFLAÇÃO ANUAL DE 14,16% PARA ENERGIA, CONFORME 
DEMONSTRATIVO DOS ULTIMOS 10(DEZ) ANOS       
**CONSIDERANDO UMA INFLAÇÃO ANUAL DE 6,07% PARA 
OS MATERIAIS         

              

  

MESES  CONTRA 
PRESTAÇÃO POR 

MÊS  

 CONTA DE 
ENERGIA COM 
DECAIMENTO  

MESES 

    

  1  R$          371.733,86   R$           404.186,32  1     

  2  R$          371.733,86   R$           402.973,76  2     

  3  R$          371.733,86   R$           401.764,84  3     

  4  R$          371.733,86   R$           400.559,54  4     

  5  R$          371.733,86   R$           399.357,86  5     

  6  R$          371.733,86   R$           398.159,79  6     

  7  R$          371.733,86   R$           396.965,31  7     

  8  R$          371.733,86   R$           395.774,41  8     

  9  R$          371.733,86   R$           394.587,09  9     

  10  R$          371.733,86   R$           393.403,33  10     

  11  R$          371.733,86   R$           392.223,12  11     

  12  R$          371.733,86   R$           391.046,45  12     

  13  R$          394.301,82   R$           445.091,07  13     

  14  R$          394.301,82   R$           443.755,79  14     

  15  R$          394.301,82   R$           442.424,53  15     

  16  R$          394.301,82   R$           441.097,25  16     
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  17  R$          394.301,82   R$           439.773,96  17     

  18  R$          394.301,82   R$           438.454,64  18     

  19  R$          394.301,82   R$           437.139,28  19     

  20  R$          394.301,82   R$           435.827,86  20     

  21  R$          394.301,82   R$           434.520,37  21     

  22  R$          394.301,82   R$           433.216,81  22     

  23  R$          394.301,82   R$           431.917,16  23     

  24  R$          394.301,82   R$           430.621,41  24     

  25  R$          418.239,89   R$           491.610,32  25     

  26  R$          418.239,89   R$           491.610,32  26     

  27  R$          418.239,89   R$           491.610,32  27     

  28  R$          418.239,89   R$           491.610,32  28     

  29  R$          418.239,89   R$           491.610,32  29     

  30  R$          418.239,89   R$           491.610,32  30     

  31  R$          418.239,89   R$           491.610,32  31     

  32  R$          418.239,89   R$           491.610,32  32     

  33  R$          418.239,89   R$           491.610,32  33     

  34  R$          418.239,89   R$           491.610,32  34     

  35  R$          418.239,89   R$           491.610,32  35     

  36  R$          418.239,89   R$           491.610,32  36     

  37  R$          443.631,23   R$           559.553,38  37     

  38  R$          443.631,23   R$           559.553,38  38     

  39  R$          443.631,23   R$           559.553,38  39     

  40  R$          443.631,23   R$           559.553,38  40     

  41  R$          443.631,23   R$           559.553,38  41     

  42  R$          443.631,23   R$           559.553,38  42     
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  43  R$          443.631,23   R$           559.553,38  43     

  44  R$          443.631,23   R$           559.553,38  44     

  45  R$          443.631,23   R$           559.553,38  45     

  46  R$          443.631,23   R$           559.553,38  46     

  47  R$          443.631,23   R$           559.553,38  47     

  48  R$          443.631,23   R$           559.553,38  48     

  49  R$          470.564,08   R$           636.886,52  49     

  50  R$          470.564,08   R$           636.886,52  50     

  51  R$          470.564,08   R$           636.886,52  51     

  52  R$          470.564,08   R$           636.886,52  52     

  53  R$          470.564,08   R$           636.886,52  53     

  54  R$          470.564,08   R$           636.886,52  54     

  55  R$          470.564,08   R$           636.886,52  55     

  56  R$          470.564,08   R$           636.886,52  56     

  57  R$          470.564,08   R$           636.886,52  57     

  58  R$          470.564,08   R$           636.886,52  58     

  59  R$          470.564,08   R$           636.886,52  59     

  60  R$          470.564,08   R$           636.886,52  60     

  61  R$          499.132,03   R$           727.088,75  61     

  62  R$          499.132,03   R$           727.088,75  62     

  63  R$          499.132,03   R$           727.088,75  63     

  64  R$          499.132,03   R$           727.088,75  64     

  65  R$          499.132,03   R$           727.088,75  65     

  66  R$          499.132,03   R$           727.088,75  66     

  67  R$          499.132,03   R$           727.088,75  67     

  68  R$          499.132,03   R$           727.088,75  68     
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  69  R$          499.132,03   R$           727.088,75  69     

  70  R$          499.132,03   R$           727.088,75  70     

  71  R$          499.132,03   R$           727.088,75  71     

  72  R$          499.132,03   R$           727.088,75  72     

  73  R$          529.434,33   R$           830.066,33  73     

  74  R$          529.434,33   R$           830.066,33  74     

  75  R$          529.434,33   R$           830.066,33  75     

  76  R$          529.434,33   R$           830.066,33  76     

  77  R$          529.434,33   R$           830.066,33  77     

  78  R$          529.434,33   R$           830.066,33  78     

  79  R$          529.434,33   R$           830.066,33  79     

  80  R$          529.434,33   R$           830.066,33  80     

  81  R$          529.434,33   R$           830.066,33  81     

  82  R$          529.434,33   R$           830.066,33  82     

  83  R$          529.434,33   R$           830.066,33  83     

  84  R$          529.434,33   R$           830.066,33  84     

  85  R$          561.576,29   R$           947.628,63  85     

  86  R$          561.576,29   R$           947.628,63  86     

  87  R$          561.576,29   R$           947.628,63  87     

  88  R$          561.576,29   R$           947.628,63  88     

  89  R$          561.576,29   R$           947.628,63  89     

  90  R$          561.576,29   R$           947.628,63  90     

  91  R$          561.576,29   R$           947.628,63  91     

  92  R$          561.576,29   R$           947.628,63  92     

  93  R$          561.576,29   R$           947.628,63  93     

  94  R$          561.576,29   R$           947.628,63  94     
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  95  R$          561.576,29   R$           947.628,63  95     

  96  R$          561.576,29   R$           947.628,63  96     

  97  R$          595.669,59   R$        1.081.841,27  97     

  98  R$          595.669,59   R$        1.081.841,27  98     

  99  R$          595.669,59   R$        1.081.841,27  99     

  100  R$          595.669,59   R$        1.081.841,27  100     

  101  R$          595.669,59   R$        1.081.841,27  101     

  102  R$          595.669,59   R$        1.081.841,27  102     

  103  R$          595.669,59   R$        1.081.841,27  103     

  104  R$          595.669,59   R$        1.081.841,27  104     

  105  R$          595.669,59   R$        1.081.841,27  105     

  106  R$          595.669,59   R$        1.081.841,27  106     

  107  R$          595.669,59   R$        1.081.841,27  107     

  108  R$          595.669,59   R$        1.081.841,27  108     

  109  R$          631.832,69   R$        1.235.062,45  109     

  110  R$          631.832,69   R$        1.235.062,45  110     

  111  R$          631.832,69   R$        1.235.062,45  111     

  112  R$          631.832,69   R$        1.235.062,45  112     

  113  R$          631.832,69   R$        1.235.062,45  113     

  114  R$          631.832,69   R$        1.235.062,45  114     

  115  R$          631.832,69   R$        1.235.062,45  115     

  116  R$          631.832,69   R$        1.235.062,45  116     

  117  R$          631.832,69   R$        1.235.062,45  117     

  118  R$          631.832,69   R$        1.235.062,45  118     

  119  R$          631.832,69   R$        1.235.062,45  119     

  120  R$          631.832,69   R$        1.235.062,45  120     
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  121  R$          670.191,25   R$        1.409.984,35  121     

  122  R$          670.191,25   R$        1.409.984,35  122     

  123  R$          670.191,25   R$        1.409.984,35  123     

  124  R$          670.191,25   R$        1.409.984,35  124     

  125  R$          670.191,25   R$        1.409.984,35  125     

  126  R$          670.191,25   R$        1.409.984,35  126     

  127  R$          670.191,25   R$        1.409.984,35  127     

  128  R$          670.191,25   R$        1.409.984,35  128     

  129  R$          670.191,25   R$        1.409.984,35  129     

  130  R$          670.191,25   R$        1.409.984,35  130     

  131  R$          670.191,25   R$        1.409.984,35  131     

  132  R$          670.191,25   R$        1.409.984,35  132     

  133  R$          710.878,56   R$        1.609.680,43  133     

  134  R$          710.878,56   R$        1.609.680,43  134     

  135  R$          710.878,56   R$        1.609.680,43  135     

  136  R$          710.878,56   R$        1.609.680,43  136     

  137  R$          710.878,56   R$        1.609.680,43  137     

  138  R$          710.878,56   R$        1.609.680,43  138     

  139  R$          710.878,56   R$        1.609.680,43  139     

  140  R$          710.878,56   R$        1.609.680,43  140     

  141  R$          710.878,56   R$        1.609.680,43  141     

  142  R$          710.878,56   R$        1.609.680,43  142     

  143  R$          710.878,56   R$        1.609.680,43  143     

  144  R$          710.878,56   R$        1.609.680,43  144     

  145  R$          754.036,00   R$        1.837.659,47  145     

  146  R$          754.036,00   R$        1.837.659,47  146     
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  147  R$          754.036,00   R$        1.837.659,47  147     

  148  R$          754.036,00   R$        1.837.659,47  148     

  149  R$          754.036,00   R$        1.837.659,47  149     

  150  R$          754.036,00   R$        1.837.659,47  150     

  151  R$          754.036,00   R$        1.837.659,47  151     

  152  R$          754.036,00   R$        1.837.659,47  152     

  153  R$          754.036,00   R$        1.837.659,47  153     

  154  R$          754.036,00   R$        1.837.659,47  154     

  155  R$          754.036,00   R$        1.837.659,47  155     

  156  R$          754.036,00   R$        1.837.659,47  156     

  TOTAL  R$    84.614.659,41   R$   146.429.584,87  TOTAL     

TOTAL GASTO AO LONGO DOS 156 
MESES 

R$                                                                       231.044.244,28  
    

              

              

ENERGIA 2013 3,35%      IPCA 2012  5,84%   

ENERGIA 2014 17,03%      IPCA 2013  5,91%   

ENERGIA 2015 27,21%      IPCA 2014  6,41%   

ENERGIA 2016 17,05%      IPCA 2015  10,67%   

ENERGIA 2017 22,59%      IPCA 2016  6,29%   

ENERGIA 2018 15,09%      IPCA 2017  2,95%   

ENERGIA 2019 7,03%      IPCA 2018  3,75%   

ENERGIA 2020 4,23%      IPCA 2019  4,31%   

ENERGIA 2021 16,70%      IPCA 2020  4,52%   

ENERGIA 2022 11,35%      IPCA 2021  10,06%   

* FONTE ANEEL 14,16%  MÉDIA    **FONTE IBGE 6,07% MÉDIA 
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8. SITUAÇÃO ATUAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DE PIRASSUNUNGA/SP 

• Não há gestão informatizada dos serviços; 
• Não há comunicação direta com o cidadão; 
• Parque ineficiente e com diversos tipos de lâmpadas antigas, com alto índice de 

metais pesados; 
• Componentes apresentando desgaste natural e perigo de queda; 
• Ruas mal iluminadas causado sensação de insegurança a população e comercio 

noturno; 
• Manutenção mais onerosa e se limitando apenas à troca de pontos queimados, 

sem trabalhos com eficientização, que possibilita economias aos cofres públicos. 
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9. BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO PROPOSTA PARA 

EFICIENTIZAR O PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE 

PIRASSUNUNGA 

Após todos os estudos e levantamentos de dados sobre o parque de iluminação 
de Pirassununga, como: disponibilidade financeira do Município, arrecadação da 
CIP, custos com pagamentos de contas de energia e manutenção do parque 
dentre outros fatores, esta consultoria propõe, como melhor alternativa para 
viabilizar a eficientização e modernização do parque, o modelo de contratação 
Locação de Ativos. 

Locação de Ativos é o ajuste celebrado entre o poder público e o particular, 
em que este último assume o ônus de construir determinada infraestrutura, 
a ser locada pelo primeiro. Em troca, o privado é remunerado em montante 
suficiente a assegurar a amortização dos investimentos realizados e o 
lucro projetado para o negócio. Ao final do contrato de locação, o bem é 
incorporado ao patrimônio público. 

No caso específico de iluminação pública, o serviço tem o seu custo 
integralmente pago pelo próprio cidadão, o que simplifica a solução jurídica, 
tornando mais factível encontrar instrumentos capazes de viabilizar a realização 
do serviço público de forma mais eficiente, rápida e segura. 

A Locação de Ativos é uma modelagem que vem sendo cada vez mais usual na 
prática das Administrações, por se tratar de uma forma de contratação relevante 
e que muitas vezes pode ser mais vantajosa para a Administração Pública. 

Esta modelagem de contratação surgiu inicialmente para saneamento básico, 
comumente utilizada e admitida, inclusive, encontrando fontes especiais de 
financiamento. Mais tarde, verificou-se também a possibilidade de utilização na 
iluminação pública, pois nestes dois casos, a remuneração do contratado ou vem 
da tarifa do serviço ou da contribuição paga pelo cidadão. 

Quando se trata de iluminação pública, os contratos de locação de ativos 
serão remunerados com base na contribuição paga pelo usuário da energia 
elétrica, que tem na sua conta incluída o pagamento relacionado à iluminação 
pública. 

Muitos destes contratos utilizam apenas parte desta remuneração, cuja cobrança 
pode ser feita pelas concessionárias de energia elétrica, outros, em face da 
eficiência energética, que tem a remuneração lastreada na diminuição no custo 
de energia que os novos equipamentos trazem. 

Ou seja, o município não tem custo adicional qualquer, além de ao final 
receber novos equipamentos, com possibilidade de melhorar e ampliar a 
malha de iluminação pública. 

A utilização desta modalidade de contratação mostra-se vantajosas em 
contextos em que se observam dificuldades na obtenção de financiamento ou 
da disponibilidade imediata de recursos para investimento. Desta forma, torna-
se possível ao ente público dispor de novos ativos, sem que haja a mobilização 
de grandes somas de valores durante a execução, realizando-se o pagamento 
pelos serviços de maneira diferida no tempo. 
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Como exemplo prático deste tipo de contratação podemos citar a Prefeitura de 
Ubatuba, no Estado de São Paulo, que através do Contrato nº 96/2020, contratou 
empresa para prestação de serviços de reordenação luminotécnica do sistema 
de iluminação pública do município, com a locação de equipamentos pelo 
período de 60 meses. 

Durante o certame para a contratação em tela, inúmeras representações foram 
feitas perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Processos nº 
6387.989.20, 16429.989.20, 16451.989.20 e 16848.989.20), porém o 
pronunciamento final do conselheiro relator Antônio Roque Citadini 
reconhece a validade deste tipo de contratação e que a locação de ativos é 
um modelo adotado por muitos órgãos da Administração Pública, devendo estar 
amparado na demonstração da viabilidade econômico-financeira e de sua 
vantajosidade frentes às demais modalidades. 

9.1 ENQUADRAMENTO LEGAL DA LOCAÇÃO DE ATIVOS 

A lei nº 8.666/93 não apresentou, de maneira exaustiva, os tipos contratuais a 
serem celebrados pela Administração, fixando apenas gêneros como “obras”, 
“serviços”, “compras” e “alienações”. Então, não há qualquer limitação da Lei em 
epígrafe quanto à celebração de locação de ativos. 

Assim é o entendimento de Marçal Justen Filho ao afirmar que a Administração 
Pública não está adstrita apenas aos contratos nominados, pois, caso contrário, 
sua atuação e capacidade de contratação estaria indevidamente limitada, 
impossibilitando-a de atender o interesse coletivo e de demandas complexas 
oriundas da sociedade (JUSTEN FILHO, 2009, p.677). 

Porém, por ser um contrato administrativo, a locação de ativos está submetida, 
no que couber, aos ditames da Lei nº 8.666/93. À exemplo disto, é a necessidade 
de processo licitatório para escolha do particular a ser contratado. 

O posicionamento da jurisprudência é no sentido da possibilidade deste tipo de 
contratação, como já exposto através do posicionamento recente do TCE/SP. 

Anteriormente, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo procedeu, no 
ano de 2013, com um estudo de caso buscando justamente avaliar a licitude 
deste tipo de contratação. Neste processo, foi realizada consulta pública em que 
se buscaram contribuições de especialistas que tivessem interesse em se 
manifestar sobre o tema. 

O resultado deste estudo está no Acórdão TC-635/2013, em que o TCE/ES 
entendeu pela licitude deste instrumento contratual, vejamos: 

“A locação de ativos, portanto, em que pese não esteja inserida nas 
hipóteses dos contratos típicos (nominados), não fere o princípio da 
legalidade, como fartamente fundamentado neste estudo. 

Destarte, é uma alternativa possível que encontra fundamento de 
legalidade na liberdade contratual e nas necessidades do interesse 
público, constituindo-se modalidade atípica de contratação, que se 
subsume às normas gerais da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

Saliente-se que a contratação da locação de ativos segue as regras 
do art. 37, XXI, da Constituição da República, devendo ser precedida 
de licitação, em todo o seu típico regramento, inclusive quanto à 
necessidade de projeto básico com nível de precisão adequado, para 
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caracterizar o empreendimento, elaborado com base nas indicações 
dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 
do prazo de execução.” 

Em caso análogo, Tribunal de Contas do Paraná, ao responder consulta formulada 
pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, proferiu o acórdão nº 
3.210/13, apresentando entendimento sobre a possibilidade jurídica de 
celebração de contratos de locação de ativos pela Administração Pública, como 
se observa a seguir: 

“a contratação na forma de ‘locação de ativos’ deverá respeitar as 
normas legais conferidas pela Lei nº 8.666/93, tendo em vista que se 
enquadra no conceito de arrendamento mercantil, o que afasta a 
vedação legal insculpida no art. 7º, §3º da Lei nº 8.666/93.” 

Portanto é possível a locação de ativos por parte da Administração Pública, 
desde que se demonstre, como demonstramos neste documento, ser a melhor 
opção para atender à necessidade pública.  

No caso em estudo é possível elencar a vantajosidade a seguir, com a escolha 
por esta modelagem de contratação: 

• Parque todo trocado para LED em até 6(seis) meses; 
• Pagamento das mensalidades de locação sendo iniciado apenas quando da 

conclusão da eficientização de todo o parque; 
• Todos os equipamentos danificados da IP, como braços e fixação, estão inclusos 

na troca; 
• Melhor reorganização da Iluminação Pública; 
• Relatórios de implantação com base na Norma NBR 5101/2018 – Iluminação 

Pública; 
• Diminuição do consumo com desativação de pontos excessivos de IP; 
• Parque de IP sem custo de manutenção corretiva, com baixíssimos índices de 

defeitos, com garantia total por 10(dez) anos; 
• Disponibilização de suporte de atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, 

para a população interagir com a Prefeitura; 
• Maior índice de iluminação com contas de energia mais baratas; 
• As luminárias já se encontram preparadas para telegestão, que após 

analisarmos equipamentos que sejam realmente eficazes, a conta de energia 
poderá ser menor do que a residual. 

• Sequestro de carbono gerado mensalmente; 
• Montagem de uma Central de Monitoramento de Iluminação Pública (COIP) na 

Prefeitura, para acompanhamento Online dos pontos de IP; 
• Em caso de defeito, troca dos componentes em até 3(três) dias úteis; 
• Aumento da sensação de segurança noturna; 
• Aumento do comercio noturno; 
• Embelezamento noturno da cidade. 
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9.2 VANTAGEM VISUAL DAS TROCAS REALIZADAS PARA LED 
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Pirassununga, 04 de dezembro de 2023 

 

 

 

 


