



Prefeitura Municipal de Pirassununga  
Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Concorrência nº 01/2024  
À Comissão Municipal de Licitações

Atendendo à solicitação da Comissão Municipal de Licitações, após análise de documentação técnica, relatamos que a empresa AGROMIL ANCKLIN não atendeu ao Cronograma físico financeiro, onde em sua somatória no campo dos valores totais estão em desconformidade com a soma dos valores mensais.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS								
Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais					
REFORMA DA CRECHE PROFª ADRIANA DOLFINI MONTANHEIRO RUA ERMÍNIO VIOTTO - JARDIM TREVISÓ	SINAPI - 11/2023 - São Paulo CPOS/CDH U - 11/2023 - São	20.61%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.					
Item	Descrição	To	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 21.326,42	100,00% %15,9 94,81					
2	ESQUADRIAS DE MADEIRA	100,00% 38.017,43		30,00% 8.553,92	30,00% 8.553,92	10,00% 00	20,00% 5702,6	10,00% 2851,9
3	PIAS - CUBAS - PRATELEIRAS	100,00% 45.987,35	20,00% 6.898, 10	20,00% 6.898, 10	20,00% 6.898, 6,8	20,00% 6.898, 689	20,00% 6.898, 10	
4	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-GAS-INCENDIO-AGUA QUENTE-	100,00% 109.537,13	30,00% 24.645,85	10,00% 8.215,28	10,00% 8.215,28	20,00% 16.430,57	10,00% 10.953,71	20,00% 16.430,57
5	PEÇAS SANITÁRIAS	100,00% 59.884,40	10,00% 4.491,	20,00% 8.982,66	30,00% 13.473,99	20,00% 8.982,66	10,00% 4.491,3	10,00% 5.988,4
6	VIDROS	100,00% 18.869,46		10,00% 1.415	10,00% %	30,00% 2.830,	20,00% %	30,00% 4.245,6
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	100,00% 200.442,22	15,00% 22.549,74	20,00% 30.066,33	15,00% 22.549,74	25,00% 37.582,92	20,00% 30.066,33	5,00% 7.516,58
8	EQUIPAMENTOS	100,00% 3.121,24		20,00% 00	10,00% 5	20,00% 5	20,00% 0%	20% 468,1
9	PINTURA	100,00% 87.254,69	5,00% 3272,04	10,00% 6.544	10,00% %	20,00% 13.088,20	30,00% 19.632,30	25,00% 16.360,25
10	PISOS	100,00% 112.239,68	10,00% 11.223,97		30,00% 25.253,92	30,00% 25.253,92	15,00% 12.626,96	15,00% 12.626,96
11	REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES	100,00% 2.891,79	50,00% 1,084,	50,00% 1,084				
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 39.237,09						100,00% 29.427,81
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 157.156,82	10,00% 11.786,76	15,00% 17.680,14	15,00% 17.680,14	15,00% 17.680,14	25,00% 29.507,90	20,00% 23.573,52
14	COBERTURA	100,00% 78.132,04	50,00% 29.299,51	50,00% 29.299,51				
15	LIMPEZA FINAL	100,00% 10.579,14						100,00% 7934,39

Também não atendeu aos itens de qualificação operacional e profissional por não apresentar os acervos demonstrando os serviços solicitados em edital, isto é, 308,69 m2 chapas



Prefeitura Municipal de Pirassununga  
Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços

vinílicas (item 10.1 da planilha orçamentária) e 445,22 m2 telha tecnologia CRFS (item 14.1 da planilha orçamentária).

Assinado digitalmente por  
ANTONIO AUGUSTO GAVAZZA:  
07407326843  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF  
A3, OU=(EM BRANCO),  
OU=1674529900111,  
OU=videconferencia,  
CN=ANTONIO AUGUSTO  
GAVAZZA.07407326843  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2024.04.08 13:21:03-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

**ANTONIO  
AUGUSTO  
GAVAZZA**  
07407326  
843

Antônio Augusto Gavazza  
Engenheiro civil

Pirassununga, 08 de abril de 2024.

Assinado digitalmente por PAULO  
HENRIQUE SANCHES:01706008821  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=  
(EM BRANCO), OU=1674529900111,  
OU=videconferencia, CN=PAULO  
HENRIQUE SANCHES:01706008821  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2024.04.08 13:20:18-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

**PAULO  
HENRIQUE  
SANCHES:**  
01706008821

Paulo Henrique Sanches  
Engenheiro civil



**ANÁLISE TÉCNICA DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE PERTINENTE À  
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

Segue análise técnica da Seção de Contabilidade quanto ao atendimento do item “7.1.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira (art. 69 da Lei 14.133/2021)” da empresa AGROMIL ANCKLIN LTDA, classificada provisoriamente em 1º lugar neste certame licitatório.

- a) A empresa apresentou certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial.
- b) A empresa apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social (2023), bem como Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário.
- b.2) As demonstrações contábeis foram registradas na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) e foram assinados por Contador (Jair Ferreira Viana – CRC/GO 027922/O-3).
- b.3) Não se aplica.
- b.5 e b.6) A empresa atende estes subitens, conforme tabela abaixo.

<b>ANÁLISE DE BALANÇO</b>	<b>AGROMIL ANCKLIN LTDA</b>
Ativo Total (AT)	R\$ 610.738,68
Ativo Circulante (AC)	R\$ 302.144,97
Realizável a Longo Prazo (RLP)	R\$ 35.264,18
Passivo Circulante (PC)	R\$ 119.248,65
Exigível a Longo Prazo (ELP)	R\$ 19.528,61
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)</b>	<b>2,43</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)</b>	<b>2,53</b>
<b>GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)</b>	<b>0,23</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
(19) 3565-8048  
[contadores@pirassununga.sp.gov.br](mailto:contadores@pirassununga.sp.gov.br)



Logo, no que tange à qualificação econômico-financeira, a empresa atende todos os subitens do item 7.1.3. e, portanto, está **HABILITADA** a prosseguir no certame.

Encaminho esta análise técnica pertinente à qualificação econômico-financeira à Seção de Licitação, para conhecimento e demais providências.

Pirassununga, 8 de abril de 2024

**LAUAN  
SANCHES  
COSTA:  
39822211880**

Assinado digitalmente por  
LAUAN SANCHES COSTA:  
39822211880  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Data: 2024.04.08 09:40:  
20-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

Lauan Sanches Costa  
Contador  
CRC SP-348960/O-0