



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

247  
②

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1335/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

ATA DE JULGAMENTO – ENVELOPE A

“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

Ao décimo nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, presentes o Presidente e os Membros da Comissão Municipal de Licitações, procedeu-se ao julgamento dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da única empresa participante: RODOMIX – OBRAS E SERVIÇOS EIRELI EPP. Analisando a conformidade dos documentos de habilitação jurídica com a previsão editalícia, somando-se ao parecer técnico do colegiado de Obras e Serviços encartado às fls. 246 e ao parecer técnico da Contabilidade às fls. 241/242, a empresa RODOMIX – OBRAS E SERVIÇOS EIRELI EPP é julgada **INABILITADA** por não atender a Qualificação Operacional referente ao “fornecimento e montagem de estrutura metálica” solicitada no item 4.2.3.2.1 do instrumento convocatório. Como a única empresa participante foi inabilitada, com fundamento no §3º do Art. 48 da lei 8.666/93 será aberto o prazo de oito dias úteis para apresentação de nova documentação escoimadas das causas que provocaram sua inabilitação, que deverá ser entregue e protocolada na Seção de Licitação. Concomitante ao prazo do Art. 48 § 3º, será concedido o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis. Registramos ainda, que os prazos correrão após a publicação no D.O.E. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. Pirassununga, 19 de agosto de 2019.

  
ALEX RICARDO MILAN  
Presidente

  
IANA CAROLINA DE LIMA  
Membro

  
RAFAELA C. MACHNOSCK MARTINS  
Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA – TOMADA DE PREÇOS 01/2019 - PROTOCOLO 1335-2019

RODOMIX OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP

LIQUIDEZ GERAL - LG					
AC+RLP					
PC+ELP					
	> OU = 1,0				
R\$ 901.532,55	R\$ 31.967,44	R\$ 933.499,99			
R\$ 721.986,76	R\$ 0,00	R\$ 721.986,76	1,292959984		
LIQUIDEZ CORRENTE - LC					
AC					
PC					
	> OU = 1,0				
R\$ 901.532,55	1,24868294				
R\$ 721.986,76					
GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE					


941  
GFM

242  
HM

PC+ELP	< OU = 0,50	R\$ 721.986,76	R\$ 0,00	R\$ 721.986,76	0,469616428
AT		R\$ 1.537.396,73		R\$ 1.537.396,73	

A empresa cumpriu todos os requisitos exigidos pela qualificação econômico financeira, logo, está habilitada.

Pirassununga, 29 de julho de 2019

  
Vanessa Hernandes Martins  
Contador





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Referente ao Protocolo nº 1335/2019  
Volumes I e II  
T.P. Nº 01/2019

À  
Comissão Municipal de Licitações

Referente os atestados apresentados informamos:

### Qualificação Operacional

#### **300 m2 – Fornecimento e montagem de estrutura metálica**

O atestado de fls. 203 não atende o solicitado, pois não encontra-se acervado junto ao CREA.

#### **200 m2 – Fornecimento e instalação de grama sintética**

O atestado acervado, encartado às fls. 200/202, atende o solicitado.

### Qualificação profissional

#### **Fornecimento e montagem de estrutura metálica**

As CATs de fls. 213 e 217 atendem o solicitado.

#### **Fornecimento e instalação de grama sintética**

O atestado acervado, encartado às fls. 200/202, atende o solicitado. Além disso, as CATs apresentadas às fls. 209/212 também atendem o solicitado.

Salientamos que as referidas CATs podem ter a autenticidade confirmada através no site oficial do CREA.

Por fim, concluímos que a empresa RODOMIX – OBRAS E SERVIÇOS EIRELI EPP, não apresenta condições para prosseguir no certame.

Pirassununga, 12 de agosto de 2019.

Eng.º Antonio A. Cavazza  
Equipe Técnica – SMS

Eng.º Paulo H. Sanches  
Equipe Técnica – SMS

José Salvador Fusca Machado  
Secretário Municipal de Obras e Serviços