

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PIRASSUNUNGA-SP**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 69/2025

Processo Administrativo Nº 5474/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: NAIARA PATRÍCIA RIBEIRO DO PRADO

Data de Publicação: 12/11/2025 08:38:02

MOVIMENTOS DO PROCESSO

16/11/2025 20:27:45	CADASTRO DE PROPOSTA	KATHENA CONSTRUCOES LTDA
20/11/2025 22:57:14	CADASTRO DE PROPOSTA	NG CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
25/11/2025 10:08:55	CADASTRO DE PROPOSTA	ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA
26/11/2025 13:51:12	CADASTRO DE PROPOSTA	COESÃO ENGENHARIA LTDA
26/11/2025 22:02:57	CADASTRO DE PROPOSTA	AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA
27/11/2025 15:25:01	CADASTRO DE PROPOSTA	OLIPOL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
28/11/2025 11:31:22	CADASTRO DE PROPOSTA	HYPE CONSTRUTORA LTDA
28/11/2025 13:31:41	CADASTRO DE PROPOSTA	BETTA BUILDING ENGENHARIA LTDA
28/11/2025 16:22:25	CADASTRO DE PROPOSTA	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
29/11/2025 19:21:21	CADASTRO DE PROPOSTA	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA
30/11/2025 22:48:39	CADASTRO DE PROPOSTA	AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS
01/12/2025 00:05:33	CADASTRO DE PROPOSTA	MZT ENGENHARIA LTDA
01/12/2025 07:27:57	CADASTRO DE PROPOSTA	BUENO & BUENO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
01/12/2025 07:44:02	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	BUENO & BUENO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
01/12/2025 08:02:11	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA
01/12/2025 08:35:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia, Srs.licitantes!
01/12/2025 08:36:04	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Solicito que aguardem alguns instantes para análise das propostas eletrônicas apresentadas no sistema.
01/12/2025 08:37:21	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Solicito que fiquem atentos às mensagens via chat para agilidade e bom andamento da sessão.
01/12/2025 08:38:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Atenção quanto a exequibilidade da proposta e prestação de garantias.
01/12/2025 08:39:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO A Comissão de Contratações não atenderá ligações telefônicas durante a sessão pública, qualquer dúvida, somente via chat.
01/12/2025 08:40:32	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO As dúvidas relacionadas à operacionalização do sistema deverão ser sanadas com a Plataforma BLL Compras, através do SUPORTE AO FORNECEDOR (41) 3097-4600 - contato@bll.org.br.
01/12/2025 08:41:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Demais dúvidas, estamos à disposição.
01/12/2025 09:00:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO As propostas iniciais já foram analisadas, em 5 (cinco) minutos iniciaremos a etapa de lances.
01/12/2025 09:45:26	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 03/12/2025 09:50
01/12/2025 09:46:04	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO A continuidade da sessão será dia 03/12/25 (quarta-feira), às 10horas.
01/12/2025 09:46:53	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Nada mais havendo a se tratar, a sessão fica declarada suspensa.
03/12/2025 10:00:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia, Srs.licitantes!

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PIRASSUNUNGA-SP**

03/12/2025 10:05:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em atenção ao solicitado pela empresa AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA, conforme previsto no item 8.3 do edital, fica concedido o prazo de mais 48 (quarenta e oito) horas para envio dos documentos: a proposta de preços, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária com valores unitários e totais a partir do valor final obtido no certame, bem como os documentos de habilitação previstos no item 7 do edital.

03/12/2025 10:06:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA foi alterado para 05/12/2025 10:10

03/12/2025 10:06:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A continuidade da sessão será dia 05/12/25 (sexta-feira), às 10:30horas.

03/12/2025 10:10:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nada mais havendo a se tratar, a sessão fica declarada suspensa.

05/12/2025 10:31:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, Srs.licitantes!

05/12/2025 10:33:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que a empresa AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA anexou os documentos solicitados, informamos que a sessão será suspensa para análise dos documentos de habilitação e da documentação técnica, conforme item 07 do edital, juntamente com a equipe técnica de engenharia.

05/12/2025 10:34:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A continuidade da sessão será dia 11/12/25 (quinta-feira), às 14horas.

05/12/2025 10:35:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nada mais havendo a se tratar, a sessão fica declarada suspensa.

10/12/2025 13:39:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 002 - Parecer Equipe Técnica de Engenharia - AG CARVALHO ENGENHARIA.pdf foi adicionado ao processo.

10/12/2025 13:40:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados licitantes, foi disponibilizado o parecer técnico da engenharia na plataforma BLL e no site da municipalidade em: <http://publicacoes.pirassununga.sp.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/2025/Concorr%20aancia/CE%20009-25%20-%20Contrata%20a7%20a3o%20de%20empresa%20para%20reforma%20e%20adequa%20a7%20a3o%20do%20CRAS%20da%20Vila%20Santa%20F%20a9/?C=N&O=A&X=Ordenar>

10/12/2025 13:41:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Reforçamos que a continuidade da sessão será dia 11/12/25 (quinta-feira) às 14h.

11/12/2025 14:00:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, Srs.licitantes!

11/12/2025 14:00:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informamos que a empresa AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA , apresentou os documentos de habilitação, previstos no item 7 do edital. Apresentou ainda, os documentos do item 8.3, a saber: proposta readequada, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro; os quais foram analisados pela Comissão de Contratações e Equipe Técnica de Engenharia, conforme a seguir.

11/12/2025 14:02:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em análise pela comissão, da fase habilitação, a empresa atendeu parcialmente aos itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.5 do edital, pois apresentou a Certidão relativa aos tributos federais vencida.

11/12/2025 14:03:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em consulta às penalidades nos sites TCESP e CEIS/CNEP, não foram verificadas sanções que impeçam a participação das empresas vencedoras neste município.

11/12/2025 14:05:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme parecer da Equipe Técnica de Engenharia, disponibilizado anteriormente na plataforma e no site da municipalidade, a proposta, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro atendem formalmente ao edital. Quanto a análise da qualificação técnica, a empresa atendeu plenamente os requisitos previstos no item 7.1.4 do edital, conforme pormenorizado no parecer.

11/12/2025 14:08:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme item 7.1.2.2 do edital, fica a empresa AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA convocada a apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis a certidão prevista na letra "C" do item 7.1.2.

11/12/2025 14:09:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A continuidade da sessão será dia 19/12/25 (sexta-feira), às 09horas.

11/12/2025 14:11:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

11/12/2025 14:11:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 19/12/2025 00:11:22

11/12/2025 14:12:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nada mais havendo a se tratar, a sessão fica declarada suspensa.

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PIRASSUNUNGA-SP**

19/12/2025 09:01:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, Srs.licitantes!

19/12/2025 09:15:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando a prorrogação de prazo para regularidade fiscal, a continuidade da sessão fica agendada para o dia 06/01/2026 (terça-feira) às 9h.

19/12/2025 09:16:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nada mais havendo a se tratar, a sessão fica declarada suspensa.

19/12/2025 09:20:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 31/12/2025 00:00:08

05/01/2026 09:05:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O agente de contratação original do processo (NAIARA PATRÍCIA RIBEIRO DO PRADO) foi substituído pela autoridade CARLOS EDUARDO DA SILVA FARIAS DOS SANTOS. PRISCILA DE SOUZA MUNARI assume suas atribuições.

06/01/2026 09:02:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, licitantes!

06/01/2026 09:02:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica a empresa AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA desclassificada por não apresentar Certidão válida de Débitos relativa aos tributos federais e a dívida ativa da União.

06/01/2026 09:08:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante BETTA BUILDING ENGENHARIA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 08/01/2026 09:08

06/01/2026 09:10:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme item 8 do edital, a empresa deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) anexar os documentos de habilitação, a Proposta de Preços, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro com valores unitário e totais.

06/01/2026 09:14:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Para envio dos documentos de habilitação, fica concedido o prazo máximo de 48 horas, não havendo prorrogação.

06/01/2026 09:16:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica a continuidade agendada para o dia 08/01, quinta-feira às 13h30min.

06/01/2026 09:18:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão fica declarada suspensa.

06/01/2026 10:45:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 2025-12-10- Diário Eletrônico nº 149 - 10 de Dezembro de 2025.pdf foi adicionado ao processo.

08/01/2026 13:30:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, licitantes!

08/01/2026 13:30:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica a empresa BETTA BUILDING ENGENHARIA LTDA desclassificada por não apresentar os documentos de habilitação.

08/01/2026 13:31:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante COESÃO ENGENHARIA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 08/01/2026 14:31

08/01/2026 13:33:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante COESÃO ENGENHARIA LTDA foi alterado para 12/01/2026 14:33

08/01/2026 13:36:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme item 8 do edital, a empresa COESÃO ENGENHARIA LTDA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) anexar os documentos de habilitação, a Proposta de Preços, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro com valores unitário e totais.

08/01/2026 13:37:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Para envio dos documentos de habilitação, fica concedido o prazo máximo de 48 horas, não havendo prorrogação.

08/01/2026 13:38:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica a continuidade agendada para segunda-feira dia 12/01, às 15h00.

08/01/2026 13:39:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão fica declarada suspensa.

12/01/2026 14:59:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, licitantes!

12/01/2026 15:00:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, licitantes!

12/01/2026 15:00:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Peço, por gentileza que aguardem, estamos analisando os documentos de habilitação da COESÃO ENGENHARIA LTDA.

12/01/2026 15:05:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em consulta às penalidades nos sites TCESP e CEIS/CNEP, não foram verificadas sanções para a empresa COESÃO ENGENHARIA LTDA.

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PIRASSUNUNGA-SP**

12/01/2026 15:07:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que foi inserido a Certidão Estadual referente aos débitos NÃO inscritos em dívida ativa, porém, a comissão supriu emitindo a Certidão Negativa de Débitos Inscritos em Dívida Ativa.

12/01/2026 15:08:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Suspenderemos a sessão para análise relativa à Qualificação Técnica que será efetuada pelo setor de engenharia desta prefeitura.

12/01/2026 15:09:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Retomaremos na quarta-feira, dia 14 às 15h00.

12/01/2026 15:09:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão fica declarada suspensa.

13/01/2026 14:18:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Tecnico CE 09_2025.pdf foi adicionado ao processo.

14/01/2026 15:00:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, licitantes!

14/01/2026 15:00:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme publicado, o setor de engenharia aprovou a documentação técnica da empresa COESÃO ENGENHARIA LTDA, ficando a mesma habilitada frente as exigências editalícias.

14/01/2026 15:00:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A partir deste momento será concedido o prazo de 10 (dez) minutos para manifestação de recursos.

14/01/2026 15:13:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Será concedido o prazo de 03 (três) dias para as razões do recurso, e após 03 (três) dias para as contrarrazões dos recursos conforme edital.

14/01/2026 15:13:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Agradecemos a participação de todos!

14/01/2026 15:13:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão fica declarada encerrada.

20/01/2026 08:25:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O agente de contratação original do processo (PRISCILA DE SOUZA MUNARI) foi substituído pela autoridade CARLOS EDUARDO DA SILVA FARIAS DOS SANTOS. NAIARA PATRÍCIA RIBEIRO DO PRADO assume suas atribuições.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 1**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERVICO	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CRAS DA VILA SANTA FÉ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS TÉCNICOS.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 143.150,00		Valor Total: 143.150,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COESÃO ENGENHARIA LTDA	688	59.241.072/0001-73	190.759,50	143.150,00		Sim
2 RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA	368	19.274.946/0001-74	189.500,00	144.700,00	1,08	Sim
3 KATHENA CONSTRUÇOES LTDA	445	04.689.520/0001-04	190.759,50	144.977,22	0,19	Sim
4 MZT ENGENHARIA LTDA	939	48.241.351/0001-10	189.998,98	181.950,00	25,50	Sim
5 NG CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	304	37.177.948/0001-27	182.000,00	182.000,00	0,03	Sim
6 AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS	703	45.963.536/0002-21	188.000,00	188.000,00	3,30	Sim
7 OLIPOL ENGENHARIA E COMERCIO	936	62.688.528/0001-52	190.000,00	190.000,00	1,06	Sim
8 ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA	263	29.699.377/0001-62	190.759,50	190.759,50	0,40	Sim
9 BUENO & BUENO ENGENHARIA E	745	39.329.291/0001-00	190.759,50	190.759,50	0,00	Sim
10 FORMA SOLUÇÕES DE	284	14.071.099/0001-27	190.759,50	190.759,50	0,00	Sim
11 HYPE CONSTRUTORA LTDA	632	31.048.813/0001-85	190.759,50	190.759,50	0,00	Não

DECLASSIFICADOS

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PIRASSUNUNGA-SP**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA	809	48.067.103/0001-03	143.069,62	143.069,62		Sim
BETTA BUILDING ENGENHARIA LTDA	475	37.468.603/0001-22	143.069,62	143.069,62	0,0000	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

12/11/2025 08:38:01	PUBLICADO			
12/11/2025 08:40:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
01/12/2025 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
01/12/2025 09:05:13	DISPUTA			
01/12/2025 09:05:13	LANCE	NG CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA (PARTICIPANTE 304)		182.000,00
01/12/2025 09:05:13	LANCE	ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 263)		190.759,50
01/12/2025 09:05:13	LANCE	COESÃO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 688)		190.759,50
01/12/2025 09:05:13	LANCE	AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 809)		143.069,62
01/12/2025 09:05:13	LANCE	BETTA BUILDING ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 475)		143.069,62
01/12/2025 09:05:13	LANCE	KATHENA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 445)		190.759,50
01/12/2025 09:05:13	LANCE	OLIPOL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 936)		190.000,00
01/12/2025 09:05:13	LANCE	HYPE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 632)		190.759,50
01/12/2025 09:05:13	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 368)		189.500,00
01/12/2025 09:05:13	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 284)		190.759,50
01/12/2025 09:05:13	LANCE	AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS (PARTICIPANTE 703)		188.000,00
01/12/2025 09:05:13	LANCE	BUENO & BUENO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP		190.759,50
01/12/2025 09:05:13	LANCE	MZT ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 939)		189.998,98
01/12/2025 09:06:07	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 368)		180.000,00
01/12/2025 09:07:04	LANCE	KATHENA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 445)		171.683,55
01/12/2025 09:07:21	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 368)		170.000,00
01/12/2025 09:12:31	LANCE	MZT ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 939)		181.950,00
01/12/2025 09:12:57	LANCE	COESÃO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 688)		169.900,00
01/12/2025 09:13:52	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 368)		169.500,00
01/12/2025 09:13:52	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
01/12/2025 09:14:08	LANCE	KATHENA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 445)		158.330,39
01/12/2025 09:15:10	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 368)		157.500,00
01/12/2025 09:16:10	LANCE	KATHENA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 445)		156.422,79
01/12/2025 09:16:31	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 368)		156.000,00
01/12/2025 09:17:07	LANCE	KATHENA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 445)		152.607,60
01/12/2025 09:17:28	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 368)		152.000,00
01/12/2025 09:18:02	LANCE	KATHENA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 445)		150.700,01
01/12/2025 09:18:25	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 368)		150.500,00
01/12/2025 09:19:12	LANCE	KATHENA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 445)		148.752,41
01/12/2025 09:19:38	LANCE	COESÃO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 688)		143.150,00
01/12/2025 09:20:24	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 368)		148.500,00
01/12/2025 09:22:05	LANCE	KATHENA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 445)		146.884,82
01/12/2025 09:22:30	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 368)		146.800,00

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PIRASSUNUNGA-SP**

01/12/2025 09:23:52	LANCE	KATHENA CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 445)	144.977,22
01/12/2025 09:25:08	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 368)	144.700,00
01/12/2025 09:27:08	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 809, PARTICIPANTE 475 que apresentaram o valor de 143,069.62.			
01/12/2025 09:27:08	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 263, PARTICIPANTE 745, PARTICIPANTE 284, PARTICIPANTE 632 que apresentaram o valor de 190,759.50.			
01/12/2025 09:27:08	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes estão empatados e possuem direito de efetuar uma nova proposta final: PARTICIPANTE 809, PARTICIPANTE 475			
01/12/2025 09:27:08	DESEMPATE FINAL		
01/12/2025 09:32:09	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
01/12/2025 09:32:09	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA			
01/12/2025 09:32:09	HABILITAÇÃO		
01/12/2025 09:35:12	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 809: Sr.licitante, consegue melhorar sua proposta?			
01/12/2025 09:41:03	MENSAGEM	AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 809)	
Bom dia, estamos no preço mínimo			
01/12/2025 09:41:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Certo, vamos dar andamento à sessão.			
01/12/2025 09:42:57	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 809: Portanto, fica convocada a empresa classificada provisoriamente, AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA, conforme o item 8.3 do Edital para apresentar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a proposta de preços, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária com valores unitários e totais a partir do valor final obtido no certame, bem como os documentos de habilitação previstos no item 7 do edital.			
01/12/2025 09:43:48	MENSAGEM	AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 809)	
Ok.			
01/12/2025 09:44:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 809: Os documentos deverão ser inseridos exclusivamente na plataforma BLL COMPRAS, em campo próprio. Não serão aceitos via e-mail.			
02/12/2025 23:33:22	MENSAGEM	AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 809)	
solicitou prorrogação de prazo para envio de documentos			
02/12/2025 23:35:56	MENSAGEM	AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 809)	
solicito prorrogação de prazo para apresentação de documentos devido a dificuldade da elaboração da planilha e cronograma.			
02/12/2025 23:36:12	MENSAGEM	AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 809)	
Por favor liberar o campo para inserir os documentos			
02/12/2025 23:37:44	MENSAGEM	AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 809)	
a prorrogação de prazo esta prevista no item 8.3 do edital			
03/12/2025 10:06:28	MENSAGEM	AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 809)	
obrigado			
03/12/2025 10:09:10	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 809: Quanto ao campo para inserção dos documentos já está habilitado o campo específico para cada documento. Não é possível enviar arquivos compactados.			
11/12/2025 15:52:57	MENSAGEM	AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 809)	
Boa tarde, ok.			
11/12/2025 15:53:05	MENSAGEM	AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 809)	
Obrigado			

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PIRASSUNUNGA-SP**

15/12/2025 15:23:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 809: Prezado licitante, conforme parecer da equipe técnica de engenharia houve um erro material aritmético na planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. Solicito-lhe a adequação da planilha e cronograma e anexar na plataforma no campo "Documentos Complementares" até o horário limite que antecede a continuidade da sessão, ou seja, até as 00:11h do dia 19/12/25.

18/12/2025 09:36:34 MENSAGEM AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 809)

Solicito prorrogação de prazo para apresentação de documento vencido devido a demora da emissão por parte do órgão, bem como para a apresentação da planilha orçamentária corrigida. Tal prorrogação de prazo esta prevista no item 8.3 do edital.

18/12/2025 09:36:53 MENSAGEM AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 809)

Bom dia Agente de contratação

18/12/2025 23:10:50 MENSAGEM AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 809)

Bom dia Agente de contratação

18/12/2025 23:15:21 MENSAGEM AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 809)

Solicito prorrogação de prazo para apresentação de documento vencido devido a demora da emissão por parte do órgão. Tal prorrogação de prazo esta prevista no item 9.3 do edital e conforme descrita na lei Lei Complementar nº 123/2006

19/12/2025 09:12:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 809: Prezado licitante, conforme solicitado e por estar previsto no item 9.3 do edital, fica concedido a prorrogação para envio da Certidão da Receita Federal.

06/01/2026 09:02:40 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AG CARVALHO ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: Desclassificada pois deixou de apresentar Certidão válida de Débitos relativa aos tributos federais e a dívida ativa da União.

06/01/2026 09:02:40 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é BETTA BUILDING ENGENHARIA LTDA

06/01/2026 09:02:40 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

06/01/2026 09:03:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 475: Prezado licitante, consegue melhorar sua oferta?

06/01/2026 09:18:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 809: Conforme item 15 do edital, deixar de entregar a documentação exigida para o certame constitui motivo para infrações e sanções administrativas.

08/01/2026 13:30:31 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BETTA BUILDING ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: Desclassificada pois deixou de apresentar os documentos de habilitação.

08/01/2026 13:30:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é COESÃO ENGENHARIA LTDA

08/01/2026 13:30:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

08/01/2026 13:32:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 688: Prezado licitante, boa tarde! Consegue melhorar sua oferta?

08/01/2026 13:36:03 MENSAGEM COESÃO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 688)

Boa tarde! Esta é a nossa melhor proposta.

08/01/2026 13:36:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 688: Ok, obrigada!

14/01/2026 15:01:04 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

14/01/2026 15:04:44 RECURSO MANIFESTADO AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS

Manifestamos a intenção de recurso no tocante a habilitação econômica financeira, que serão expostas em peça recursal

14/01/2026 15:11:05 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

20/01/2026 00:00:03 EM ADJUDICAÇÃO

20/01/2026 09:02:39 ADJUDICADO

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PIRASSUNUNGA-SP**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: NAIARA PATRÍCIA RIBEIRO DO PRADO

Equipe de Apoio RENIE ALEXANDRE LOURENÇO

Equipe de Apoio RODRIGO SANTOS DA SILVA