

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PIRASSUNUNGA-SP**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 70/2025

Processo Administrativo Nº 2680/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: PRISCILA DE SOUZA MUNARI

Data de Publicação: 13/11/2025 08:53:48

MOVIMENTOS DO PROCESSO

13/11/2025 14:35:05	CADASTRO DE PROPOSTA	NEXUS ENGENHARIA LTDA
25/11/2025 10:18:02	CADASTRO DE PROPOSTA	ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA
26/11/2025 14:00:04	CADASTRO DE PROPOSTA	COESÃO ENGENHARIA LTDA
27/11/2025 15:23:55	CADASTRO DE PROPOSTA	OLIPOL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
28/11/2025 16:26:11	CADASTRO DE PROPOSTA	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
29/11/2025 19:40:09	CADASTRO DE PROPOSTA	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA
01/12/2025 00:09:22	CADASTRO DE PROPOSTA	MZT ENGENHARIA LTDA
01/12/2025 07:50:28	CADASTRO DE PROPOSTA	BUENO & BUENO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
01/12/2025 09:05:28	CADASTRO DE PROPOSTA	FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
01/12/2025 14:34:25	CADASTRO DE PROPOSTA	AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS
01/12/2025 16:40:21	CADASTRO DE PROPOSTA	2P2L ENGENHARIA LTDA
01/12/2025 17:06:02	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA LTDA
01/12/2025 17:30:08	CADASTRO DE PROPOSTA	35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS
01/12/2025 21:31:59	CADASTRO DE PROPOSTA	D M DIAS CHAVES
02/12/2025 07:59:25	CADASTRO DE PROPOSTA	AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
02/12/2025 08:16:46	CADASTRO DE PROPOSTA	QUALY JET SANEAMENTO OBRAS E SERVIÇOS LTDA
02/12/2025 08:31:33	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia, Srs.licitantes!
02/12/2025 08:32:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Solicito que aguardem alguns instantes para análise das propostas eletrônicas apresentadas no sistema.
02/12/2025 08:33:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Solicito que fiquem atentos às mensagens via chat para agilidade e bom andamento da sessão.
02/12/2025 08:34:43	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Atenção quanto a exequibilidade da proposta e prestação de garantias.
02/12/2025 08:35:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO A Comissão de Contratações não atenderá ligações telefônicas durante a sessão pública, qualquer dúvida, somente via chat.
02/12/2025 08:36:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO As dúvidas relacionadas à operacionalização do sistema deverão ser sanadas com a Plataforma BLL Compras, através do SUPORTE AO FORNECEDOR (41) 3097-4600 - contato@bll.org.br.
02/12/2025 08:37:33	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Demais dúvidas, estamos à disposição.
02/12/2025 09:00:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO As propostas iniciais já foram analisadas, em 5 (cinco) minutos iniciaremos a etapa de lances.
02/12/2025 09:01:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Atenção aos lances! Em caso de lance no valor incorreto, o licitante tem até 15 (quinze) segundos para alteração.
02/12/2025 09:55:19	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 04/12/2025 10:00
02/12/2025 09:56:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO A continuidade da sessão será dia 04/12/25 (quinta-feira), às 10:10horas.
02/12/2025 09:57:33	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Nada mais havendo a se tratar, a sessão fica declarada suspensa.
04/12/2025 10:10:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia, Srs.licitantes!

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PIRASSUNUNGA-SP**

04/12/2025 10:23:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS foi alterado para 04/12/2025 11:00

04/12/2025 10:23:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

04/12/2025 10:23:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 04/12/2025 10:53:44

04/12/2025 10:32:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo 7bdc88c5184a4894b618e565bc46696c.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:32:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo c942d238a69f48d2aaa9d89016995301.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:32:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo 700a694051cb49d5ac89302df3dd0763.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:33:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo 7c9a7e0f04d44ffaac72b6f95d184aa4.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:33:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo e68bffd1b681466a8cb44c032b5865b6.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:33:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo 6a0da64166a244238679d94eb19f6b52.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:33:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo 712b58362d054afaa49292e49396e224.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:33:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo a6088a25f3454b0bbef24e827723c990.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:33:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo 53ec56618b0047a799eb677e6fa4668b.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:33:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo b69e5906336f40bf9a31c27bb6288b76.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:33:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo e44e574b0f264a19a29e227d97207fbc.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:33:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo 144059ff4a9842db9feeff5bb415ce6c.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:33:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo ceec970fba9a41ad820f06870a20750c.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:33:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo c8c7804de56942a1ab4b78edf7f38253.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:33:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo 15bf2dd5fcc148cab2734b0d249a43ec.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:33:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo 7c72362b86594690bccc61ac725dd8a3.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:33:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo a499b44cd3b840b5ae37e721f10ceefb.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PIRASSUNUNGA-SP**

04/12/2025 10:34:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo dbba4160af024d859d5c580f3e7cf99d.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:34:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo 1043934311cd4be2b47a7718f4973709.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:34:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo c93be3a7f9504987985396cf1739c3e9.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:34:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo c0c676a6f87148f5bde3a96e1650b9b2.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:34:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo 0a90c97b6d3941708c3037335e40d3b7.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 10:36:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo 505d2dc2ad2d4088afbdf0c5a6a0d7ea.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 11:06:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS foi alterado para 04/12/2025 11:30

04/12/2025 11:06:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 04/12/2025 11:30:33

04/12/2025 11:19:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo 681ad0bd1c5e4ae8976809627a3da963.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 11:19:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS adicionou o arquivo da1c2e732fcb42609f51dd483aef0b1b.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 11:30:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que a empresa 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS anexou os documentos solicitados, informamos que a sessão será suspensa para análise dos documentos de habilitação e da documentação técnica, conforme item 07 do edital, juntamente com a equipe técnica de engenharia.

04/12/2025 11:31:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A continuidade da sessão será dia 10/12/25 (quarta-feira), às 14horas.

04/12/2025 11:31:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nada mais havendo a se tratar, a sessão fica declarada suspensa.

09/12/2025 10:42:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 002 - Parecer equipe técnica engenharia - MARCOS ANTONIO LOPES.pdf foi adicionado ao processo.

09/12/2025 10:46:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados licitantes, foi disponibilizado o parecer técnico da engenharia na plataforma BLL e no site da municipalidade em: <http://publicacoes.pirassununga.sp.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/2025/Concorr%20c3%aancia/CE%20010-25%20-%20Contrata%20c3%a7%20c3%a3o%20de%20empresa%20para%20reforma%20do%20pr%20c3%a9dio%20do%20antigo%20Centro%20Comunit%20c3%a1rio%20Jardim%20Anversa/?C=N&O=A&X=Ordenar>

09/12/2025 10:47:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Reforçamos que a continuidade da sessão será dia 10/12/25 (quarta-feira) às 14h.

10/12/2025 14:00:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, Srs. licitantes!

10/12/2025 14:01:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informamos que a empresa MARCOS ANTONIO LOPES, apresentou parcialmente os documentos de habilitação, previstos no item 7 do edital. Apresentou ainda, os documentos do item 8.1, a saber: proposta readequada, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro; os quais foram analisados pela Comissão de Contratações e Equipe Técnica de Engenharia, conforme a seguir.

10/12/2025 14:02:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em análise pela comissão, da fase habilitação, a empresa atendeu parcialmente aos itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.5 do edital, pois apresentou o Requerimento de Empresário desatualizado.

10/12/2025 14:03:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informamos que foi realizada consulta, a título de diligência, junto ao site da JUCESP da ficha cadastral para consulta das atividades econômicas da empresa se eram pertinentes ao objeto licitado, conforme documento juntado aos autos do processo eletrônico.

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PIRASSUNUNGA-SP**

10/12/2025 14:04:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em consulta às penalidades nos sites TCESP e CEIS/CNEP, não foram verificadas sanções que impeçam a participação das empresas vencedoras neste município.

10/12/2025 14:05:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme parecer da Equipe Técnica de Engenharia, disponibilizado anteriormente na plataforma e no site da municipalidade, a proposta, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro atendem formalmente ao edital. Quanto a análise da qualificação técnica, a empresa não atendeu plenamente os requisitos previstos no item 7.1.4 do edital, conforme pormenorizado no parecer.

10/12/2025 14:06:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante os expostos anteriormente, bem como dos documentos, a empresa MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS está INABILITADA frente as exigências editalícias.

10/12/2025 14:15:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 12/12/2025 14:20

10/12/2025 14:16:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A continuidade da sessão será dia 12/12/25 (sexta-feira), às 14:30 horas.

10/12/2025 14:18:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nada mais havendo a se tratar, a sessão fica declarada suspensa.

12/12/2025 14:30:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, Srs. licitantes!

12/12/2025 14:41:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 12/12/2025 15:41:18

12/12/2025 14:43:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 081faa71c28546b9b606faba3cd6f996.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 14:43:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 88e453072e0a4b5285c1d385130b077a.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 14:44:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 280a40f09910466e88aea2bfa354b8f5.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 14:45:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo c0ce9ec593fb47b4957465aaceef8789.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 14:46:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 201866c1bfb5456c9ef8c4d460847016.PDF aos documentos complementares.

12/12/2025 14:50:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que a empresa FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA anexou os documentos solicitados, informamos que a sessão será suspensa para análise dos documentos de habilitação e da documentação técnica, conforme item 07 do edital, juntamente com a equipe técnica de engenharia.

12/12/2025 14:51:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A continuidade da sessão será dia 16/12/25 (terça-feira), às 14 horas.

12/12/2025 14:52:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nada mais havendo a se tratar, a sessão fica declarada suspensa.

15/12/2025 14:36:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 003 - Parecer equipe técnica engenharia - GUTIERREZ CONSTRUTORA.pdf foi adicionado ao processo.

15/12/2025 14:37:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados licitantes, foi disponibilizado o parecer técnico da engenharia na plataforma BLL e no site da municipalidade em: <http://publicacoes.pirassununga.sp.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/2025/Concorr%3aancia/CE%20010-25%20-%20Contrata%3a7%3a3o%20de%20empresa%20para%20reforma%20do%20pr%3a9dio%20do%20antigo%20Centro%20Comunit%3a1rio%20Jardim%20Anversa/>

15/12/2025 14:38:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Reforçamos que a continuidade da sessão será dia 16/12/25 (terça-feira) às 14h.

16/12/2025 14:00:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, Srs. licitantes!

16/12/2025 14:01:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informamos que a empresa GUTIERREZ CONSTRUTORA LTDA, apresentou os documentos de habilitação, previstos no item 7 do edital. Apresentou ainda, os documentos do item 8.1, a saber: proposta readequada, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro; os quais foram analisados pela Comissão de Contratações e Equipe Técnica de Engenharia, conforme a seguir.

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PIRASSUNUNGA-SP**

16/12/2025 14:03:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em análise pela comissão, da fase habilitação, a empresa atendeu totalmente aos requisitos dos itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.5 do edital.

16/12/2025 14:05:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em consulta às penalidades nos sites TCESP e CEIS/CNEP, não foram verificadas sanções que impeçam a participação das empresas vencedoras neste município.

16/12/2025 14:06:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme parecer da Equipe Técnica de Engenharia, disponibilizado anteriormente na plataforma e no site da municipalidade, a proposta, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro atendem formalmente ao edital. Quanto a análise da qualificação técnica, a empresa cumpre plenamente as exigências previstas no item 7.1.4 do edital, conforme pormenorizado no parecer.

16/12/2025 14:07:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante os expostos anteriormente, bem como dos documentos, a empresa GUTIERREZ CONSTRUTORA LTDA está HABILITADA frente as exigências editalícias.

16/12/2025 14:10:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A partir deste momento, será concedido o prazo de 10 (dez) minutos para manifestação de recurso.

16/12/2025 14:21:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A Comissão de Contratações, informa que foram propostos recursos, fica portanto concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para que as empresas interponham os recursos, passado o prazo do recursos, a empresa 1ª classificada terá 03 (três) dias úteis para apresentação das contra razões no sistema.

16/12/2025 14:22:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A adjudicação e homologação serão inseridas posteriormente.

16/12/2025 14:23:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Agradecemos a participação de todos!

16/12/2025 14:24:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão encontra-se encerrada.

06/01/2026 10:02:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O agente de contratação original do processo (NAIARA PATRÍCIA RIBEIRO DO PRADO) foi substituído pela autoridade REINALDO FACHINE. PRISCILA DE SOUZA MUNARI assume suas atribuições.

06/01/2026 10:45:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 2025-12-10- Diário Eletrônico nº 149 - 10 de Dezembro de 2025.pdf foi adicionado ao processo.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 1**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERVICO	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL COMUNITÁRIO DO JARDIM ANVERSA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS TÉCNICOS.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 213.803,88	Valor Total: 213.803,88	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FG GUTIERREZ ENGENHARIA E	054	04.790.722/0001-48	280.000,00	213.803,88		Sim
2 RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA	513	19.274.946/0001-74	284.500,00	238.000,00	11,32	Sim
3 COESÃO ENGENHARIA LTDA	669	59.241.072/0001-73	285.071,85	238.900,00	0,38	Sim
4 CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA	543	27.739.027/0001-57	285.071,85	238.950,00	0,02	Sim
5 2P2L ENGENHARIA LTDA	812	26.875.439/0001-51	285.071,85	270.000,00	12,99	Não
6 D M DIAS CHAVES	690	22.687.927/0001-84	285.071,00	271.000,00	0,37	Sim
7 NEXUS ENGENHARIA LTDA	278	39.718.874/0001-14	285.071,85	276.804,77	2,14	Sim
8 FORMA SOLUÇÕES DE	053	14.071.099/0001-27	285.071,85	277.000,00	0,07	Sim
9 AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS	216	45.963.536/0002-21	280.000,00	280.000,00	1,08	Sim
10 MZT ENGENHARIA LTDA	354	48.241.351/0001-10	284.000,98	284.000,98	1,43	Sim
11 AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	142	47.787.075/0001-28	284.987,00	284.987,00	0,35	Sim
12 OLIPOL ENGENHARIA E COMERCIO	455	62.688.528/0001-52	285.000,00	285.000,00	0,00	Sim

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PIRASSUNUNGA-SP**

13 QUALY JET SANEAMENTO OBRAS E	162	08.670.090/0001-30	285.071,85	285.071,85	0,03	Não
14 BUENO & BUENO ENGENHARIA E	296	39.329.291/0001-00	285.071,85	285.071,85	0,00	Sim
15 ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA	222	29.699.377/0001-62	285.071,85	285.071,85	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES	657	35.214.076/0001-02	285.071,85	213.803,88		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

13/11/2025 08:53:48	PUBLICADO	
13/11/2025 09:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
02/12/2025 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
02/12/2025 09:05:42	DISPUTA	
02/12/2025 09:05:42	LANCE	AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS (PARTICIPANTE 216) 280.000,00
02/12/2025 09:05:42	LANCE	D M DIAS CHAVES (PARTICIPANTE 690) 285.071,00
02/12/2025 09:05:42	LANCE	2P2L ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 812) 285.071,85
02/12/2025 09:05:42	LANCE	35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS 285.071,85
02/12/2025 09:05:42	LANCE	NEXUS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 278) 285.071,85
02/12/2025 09:05:42	LANCE	ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 222) 285.071,85
02/12/2025 09:05:42	LANCE	COESÃO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 669) 285.071,85
02/12/2025 09:05:42	LANCE	OLIPOL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 455) 285.000,00
02/12/2025 09:05:42	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 513) 284.500,00
02/12/2025 09:05:42	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 053) 285.071,85
02/12/2025 09:05:42	LANCE	MZT ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 354) 284.000,98
02/12/2025 09:05:42	LANCE	BUENO & BUENO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP 285.071,85
02/12/2025 09:05:42	LANCE	FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 273) 280.000,00
02/12/2025 09:05:42	LANCE	AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 142) 284.987,00
02/12/2025 09:05:42	LANCE	QUALY JET SANEAMENTO OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 812) 285.071,85
02/12/2025 09:05:42	LANCE	CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 543) 285.071,85
02/12/2025 09:07:43	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 513) 279.000,00
02/12/2025 09:07:59	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 053) 285.000,00
02/12/2025 09:10:19	LANCE	35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS 278.000,00
02/12/2025 09:10:54	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 513) 275.000,00
02/12/2025 09:11:28	LANCE	D M DIAS CHAVES (PARTICIPANTE 690) 274.000,00
02/12/2025 09:12:15	LANCE	FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 273) 273.000,00
02/12/2025 09:12:24	LANCE	NEXUS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 278) 283.931,56
02/12/2025 09:12:41	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 513) 272.000,00
02/12/2025 09:13:04	LANCE	35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS 271.000,00
02/12/2025 09:13:10	LANCE	COESÃO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 669) 270.000,00
02/12/2025 09:13:25	LANCE	35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS 269.000,00
02/12/2025 09:14:10	LANCE	CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 543) 268.000,00
02/12/2025 09:14:10	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA	
02/12/2025 09:14:43	LANCE	D M DIAS CHAVES (PARTICIPANTE 690) 271.000,00

**MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA
PIRASSUNUNGA-SP**

02/12/2025 09:15:30	LANCE	35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS	267.000,00
02/12/2025 09:15:58	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 513)	265.000,00
02/12/2025 09:16:08	LANCE	CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 543)	264.950,00
02/12/2025 09:16:19	LANCE	35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS	213.803,88
02/12/2025 09:16:47	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 053)	279.000,00
02/12/2025 09:16:52	LANCE	FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	213.803,88
02/12/2025 09:16:55	LANCE	NEXUS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 278)	279.655,48
02/12/2025 09:17:20	LANCE	COESÃO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 669)	263.000,00
02/12/2025 09:17:22	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 513)	264.000,00
02/12/2025 09:17:31	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 513)	260.000,00
02/12/2025 09:17:51	LANCE	COESÃO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 669)	259.000,00
02/12/2025 09:18:04	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 513)	255.000,00
02/12/2025 09:18:13	LANCE	CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 543)	260.000,00
02/12/2025 09:19:32	LANCE	NEXUS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 278)	278.800,27
02/12/2025 09:20:08	LANCE	CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 543)	254.000,00
02/12/2025 09:20:33	LANCE	COESÃO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 669)	253.000,00
02/12/2025 09:21:08	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 513)	250.000,00
02/12/2025 09:21:18	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 053)	277.000,00
02/12/2025 09:22:26	LANCE	CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 543)	249.950,00
02/12/2025 09:22:40	LANCE	COESÃO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 669)	249.500,00
02/12/2025 09:23:22	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 513)	245.000,00
02/12/2025 09:24:55	LANCE	2P2L ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 812)	270.000,00
02/12/2025 09:25:20	LANCE	CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 543)	244.950,00
02/12/2025 09:25:44	LANCE	COESÃO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 669)	244.500,00
02/12/2025 09:26:48	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 513)	244.000,00
02/12/2025 09:27:46	LANCE	CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 543)	244.450,00
02/12/2025 09:28:27	LANCE	NEXUS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 278)	276.804,77
02/12/2025 09:29:19	LANCE	CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 543)	243.950,00
02/12/2025 09:29:34	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 513)	240.000,00
02/12/2025 09:29:40	LANCE	COESÃO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 669)	243.500,00
02/12/2025 09:30:14	LANCE	CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 543)	243.000,00
02/12/2025 09:30:33	LANCE	COESÃO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 669)	242.900,00
02/12/2025 09:31:58	LANCE	CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 543)	240.000,00
02/12/2025 09:32:21	LANCE	COESÃO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 669)	239.900,00
02/12/2025 09:33:00	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 513)	239.000,00
02/12/2025 09:34:04	LANCE	CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 543)	238.950,00
02/12/2025 09:34:27	LANCE	COESÃO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 669)	238.900,00
02/12/2025 09:34:55	LANCE	RRC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 513)	238.000,00

02/12/2025 09:36:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 162, PARTICIPANTE 296, PARTICIPANTE 222 que apresentaram o valor de 285,071.85.

02/12/2025 09:36:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 657, PARTICIPANTE 054 que apresentaram o valor de 213,803.88.

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PIRASSUNUNGA-SP**

02/12/2025 09:36:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Os seguintes participantes estão empatados e possuem direito de efetuar uma nova proposta final: PARTICIPANTE 657, PARTICIPANTE 054

02/12/2025 09:36:56 DESEMPATE FINAL

02/12/2025 09:41:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS

02/12/2025 09:41:56 HABILITAÇÃO

02/12/2025 09:42:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 657: Sr.licitante, consegue melhorar sua proposta?

02/12/2025 09:53:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 657: Ainda que não houve manifestação da empresa, fica convocada a empresa classificada provisoriamente, MARCOS ANTONIO LOPES, conforme o item 8.1 do Edital para apresentar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a proposta de preços, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária com valores unitários e totais a partir do valor final obtido no certame, bem como os documentos de habilitação previstos no item 7 do edital.

02/12/2025 09:54:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os documentos deverão ser inseridos exclusivamente na plataforma BLL COMPRAS, em campo próprio. Não serão aceitos via e-mail.

03/12/2025 13:15:16 MENSAGEM 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS

Bom dia senhor agente de contratação, esse é nosso melhor valor, vamos enviar hoje os documentos de habilitação.

04/12/2025 09:47:45 MENSAGEM 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS

bom dia, nao estou conseguindo anexar os documentos.

04/12/2025 09:47:57 MENSAGEM 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS

poderia liberar por gentileza para eu poder anexar?

04/12/2025 10:12:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 657: Prezado licitante, os documentos devem ser inseridos em campo próprio do sistema, o qual foi habilitado. Não é possível inserir arquivos compactados.

04/12/2025 10:15:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 657: Como o senhor manifestou não estar conseguindo inserir os documentos antes de vencer o prazo, considerando o princípio da razoabilidade poderei conceder um prazo para inserção dos documentos.

04/12/2025 10:17:33 MENSAGEM 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS

Esta aparecendo essa msg "Não são exigidos documentos complementares para esse processo"

04/12/2025 10:17:57 MENSAGEM 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS

ja testei todas as opções, eu uso essa plataforma a bastante tempo, e é a primeira vez que esta acontecendo isso

04/12/2025 10:19:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 657: Não habilitamos o campo "documentos complementares", foi habilitado o campo específico para cada documento

04/12/2025 10:20:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 657: Qual seria o prazo razoável para o sr. inserir os documentos?

04/12/2025 10:20:47 MENSAGEM 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS

30 minutos no maximo

04/12/2025 10:21:41 MENSAGEM 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS

como faço pra anexar esses arquivos?

04/12/2025 10:22:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 657: Vamos conceder o prazo de 30 (trinta) minutos conforme manifestado, podendo ser prorrogado por igual período.

04/12/2025 10:24:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 657: Foi habilitado os campos para o sr. inserir os documentos

04/12/2025 10:38:14 MENSAGEM 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS

no caso das planilhas é só a planilha e o cronograma correto?

04/12/2025 10:38:38 MENSAGEM 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS

é possível me conceder ate as 12 horas para enviar somente a planilha e o cronograma?

04/12/2025 10:39:15 MENSAGEM 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS

os demais documentos de habilitação ja estão anexados. só finalizar o juste do orçamento, ate as 12 horas consigo entregar.

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PIRASSUNUNGA-SP**

04/12/2025 10:43:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 657: Consigo prorrogar o prazo até as 11:30h, pois o sr. se manifestou que trinta minutos eram suficientes.

04/12/2025 10:45:43 MENSAGEM 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS

pronto, ok

04/12/2025 10:47:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 657: Temos que aguardar vencer o prazo para conseguirmos visualizar os documentos e dar continuidade na sessão.

04/12/2025 11:01:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 657: Sr.licitante, não localizei o arquivo da planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

04/12/2025 11:05:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 657: Fica convocada a empresa 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS a enviar a planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, até as 11:30h, sob pena de desclassificação.

04/12/2025 11:20:34 MENSAGEM 35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS

Estava ajustando, mas consegui anexar, tudo certinho agora.

04/12/2025 11:25:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 657: Certo, vamos aguardar o prazo para visualização dos documentos.

10/12/2025 14:07:33 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

10/12/2025 14:07:34 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

35.214.076 MARCOS ANTONIO LOPES MANUTENCAO E SERVIÇOS inabilitado. Motivo: Por não atender plenamente as exigências editalícias.

10/12/2025 14:08:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 054: Sr.licitante, consegue melhorar sua proposta?

10/12/2025 14:11:18 MENSAGEM FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Boa tarde, estamos na melhor proposta Sr(a) Agente.

10/12/2025 14:12:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 054: Certo

10/12/2025 14:13:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 054: Fica convocada a empresa classificada provisoriamente, FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA conforme o item 8.1 do Edital para apresentar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a proposta de preços, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária com valores unitários e totais a partir do valor final obtido no certame, bem como os documentos de habilitação previstos no item 7 do edital.

10/12/2025 14:14:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 054: Os documentos deverão ser inseridos exclusivamente na plataforma BLL COMPRAS, em campo próprio. Não serão aceitos via e-mail, nem está habilitado o campo "documentos complementares"

10/12/2025 14:16:56 MENSAGEM FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ok, estaremos providenciando e encaminhando conforme solicitado.

10/12/2025 14:17:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 054: Agradecemos a atenção e ficamos no aguardo.

10/12/2025 17:05:07 MENSAGEM FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

O campo próprio para inserir os documentos encontra-se bloqueado.

12/12/2025 14:31:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 054: Sr. licitante, não localizei os documentos: cronograma físico-financeiro e a planilha orçamentária. Eles foram inseridos?

12/12/2025 14:32:50 MENSAGEM FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Foram em outros documentos

12/12/2025 14:33:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 054: Por gentileza, só um momento que vou verificar

12/12/2025 14:37:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 054: Sr. licitante, verifiquei os arquivos novamente e não localizei.

12/12/2025 14:38:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 054: Será concedido um prazo para inserção do cronograma físico-financeiro e a planilha orçamentária.

12/12/2025 14:38:33 MENSAGEM FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Não só adicionei a planilha e cronograma, como tbm equipe técnica, equipamentos e outros acervos

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PIRASSUNUNGA-SP**

12/12/2025 14:39:59 MENSAGEM FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

estou desconfiado que qdo adiciono um arquivo ele apaga o anterior, já aconteceu outras vezes

12/12/2025 14:40:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 054: Fica concedido o prazo de 01 (uma) hora para inserção do cronograma físico-financeiro e a planilha orçamentária.

12/12/2025 14:41:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 054: Foi habilitado o campo "documentos complementares"

12/12/2025 14:50:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 054: Verifiquei que os documentos foram inseridos.

16/12/2025 14:10:16 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

16/12/2025 14:13:01 RECURSO MANIFESTADO CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA LTDA

7.1.4.1 - Qualificação Operacional: II. fechamento de divisa com gradil, com a quantia mínima de 10,10m², TAL ITENS NÃO FOI LOCALIZADO NOS CAT APRESENTADO

16/12/2025 14:20:17 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

16/12/2025 15:10:59 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA

Nome do arquivo: RECURSO ADMINISTRATIVO.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/fd37fb1164a44ab8bed8efa04a7ca0ad.pdf>)

16/12/2025 15:16:44 RECURSO REGISTRADO CONSTRUTORA MARIAH & ENGENHARIA LTDA

Prezados(as), boa tarde.

Encaminho, em anexo, recurso administrativo referente à habilitação da empresa FG Gutierrez Engenharia e Construções Ltda., considerando que, em seus acervos técnicos, não apresentou o item solicitado no edital, subitem 7.1.4.2 – fechamento de divisa com gradil.

Atenciosamente,

20/12/2025 00:00:01 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

22/12/2025 13:14:52 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO FG GUTIERREZ ENGENHARIA E

Nome do arquivo: contrarrppirassunungafinal.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/79343fa1f0cb4970ad24a95ba549ade4.pdf>)

22/12/2025 13:14:58 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Segue contrarrazão ao Recurso impetrado.

26/12/2025 00:00:01 JULGAMENTO DE RECURSOS

14/01/2026 16:28:55 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Decisão de Recurso CE 10_2025.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/078b636dae274a6ca82f59ea2f858cfd.pdf>)

14/01/2026 16:29:01 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Anexo decisão de recurso

14/01/2026 16:29:05 EM ADJUDICAÇÃO

14/01/2026 16:33:05 ADJUDICADO

**MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PIRASSUNUNGA-SP**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: PRISCILA DE SOUZA MUNARI

Equipe de Apoio RENIE ALEXANDRE LOURENÇO

Membro de Comissão VALTER CIAMPI NETO